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1 工事（委託）名   新田川護岸整備 工事 

 

2 工事（委託）番号   建 第 28 号 

 

3 工事（委託）場所   御所市 新田 地内 

 

4 現場説明書返却について   ダウンロードによる（返却不要） 

 

5 現場説明書記載項目 

 

第１章  概要 

第２章  入札に関する注意事項 

第３章  特記事項 

・入札条件書 

・特記仕様書 

・その他 

6 仕様書 

 

7 位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御 所 市 役 所 



第１章 概 要 

 

1 工事（委託）名    新田川護岸整備 工事 

 

2 工事（委託）番号    建 第 28 号 

 

3 工事（委託）場所    御所市 新田 地内 

 

4 工事（委託）概要     

 

 

 

 

 

 

 

 

5 竣工（履行）期日    令和9年2月26日 

 

6 発注担当課       建設課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事延長     Ｌ＝ 67.2m
 
 土工         一式 
 ﾌﾞﾛｯｸ積工     Ａ＝248.0 ㎡ 
 落差工      Ｎ＝ 2 箇所 
 護床工      Ｌ＝ 10.0 ㎡ 
 付帯工        一式 
 仮設工        一式 



第２章 入札に関する注意事項 

 

 

1  現場説明書等（仕様書、設計図面等）に対する質問の応答 

  質問が有る場合は、管財課入札係窓口へ質問書をメールにより提出してください。 

（質問が無い場合は、質問書の提出は必要ありません。） 

kanzai@city.gose.nara.jp 

質問書提出期限 令和8年10月7日   11 ： 00 までに提出してください。 

提出場所    御所市役所 管財課 （新館２階） 

 

2  入札書に記載する価格は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載してくだ

さい。（消費税及び地方消費税を含まない価格） 

  入札手続きに対する問い合わせは、管財課入札係にお問い合わせください。 

 

3  回答方法（令和8年10月13日   17 ： 00 までに） 

  回答文書をメールにより当該質問者に送信いたします。 

  但し、公平性に支障を来す場合等、質問内容によっては、入札参加者全員に回答します。 

  該当する者は受信出来ましたら、回答文書が無事届いたかを確認したいので、早急に市役  

所管財課へ返信メールをお願いします。 

 

4  現場説明書等の交付について 

  御所市ホームページからダウンロードにより提供 

 

5  落札者は、契約の締結に際しては中小企業退職金退職金共済法の基づく建設業退職金共済

制度の掛け金を建設業退職金機構の奈良県支部に納入し、機構発行の掛け金収納書を提出

して下さい。 

（ 機構奈良県支部 ： 奈良市高天町５－１奈良県建設会館内 TEL 0742-22-3345 ） 

 

6  この工事の入札結果により、同一業者が、同一工事区域又は工事区域が連結した場所で、

かつ工期が重複又は継続して施工することとなった場合は、協議無く共通費（共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費等）を再計算し、請負額を変更することがあります。 



（土木一式）

第３章 特記事項

1 総論

　本工事の契約書、設計図書（仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書）

を十分に理解し、関連法規・条例等を遵守して、安全に着手・竣工してください。

2 適用範囲

　施工条件の適用については、以下の３に記載したものを適用します。

3 施工条件

（１） 一般事項

※ 本工事の施工は、監督員の指示した書類を作成し、承諾を受けたうえで着手してください。

※ 原則として、工事着手前に本工事の全ての下請け業者について、書類により監督員に届け

出てください。

※ 本工事は奈良県土木部編集「土木工事共通仕様書」に基づき施工してください。

※ 本工事は奈良県土木部編集「土木部土木工事監督及び検査必携」を適用します。

※ 工事関係官公署その他関係機関への必要な届出手続き等は、全て請負者が行ってください。

手続きに必要な費用は請負者の負担とします。

※ 建設工事公衆災害防止対策要綱（建設省建設経済局）を遵守し、工事を行ってください。

※ 本工事に示す内容その他に疑義が生じた場合は、入札前においては第２章｢入札注意事項」

１「設計図書等に対する質問の応答」によるものとし、契約後においては、監督職員と協

議のうえ決定し、施工するものとします。また、現場の納まり、取り合い、明示無き事項

及び設計図書と現場の不一致等で生じた変更については、監督職員の指示によるものとし

ます。

（２） 施工日・施工時間帯

※ 原則として、土曜日・日曜日・及び祝日の現場における工事は休みとし、施工時間は８時

３０分から１７時３０分とします。ただし、現場の状況等による場合、施設管理者等の協

議・許可条件等により、変更する場合があります。

（３） 環境対策

※ 　「奈良県における「建設リサイクル」の実施に関する指針」に基づき、建設資材のリサ

イクルに努めて下さい。

※ 　「公共事業に関する環境配慮指針（奈良県）」に基づき、環境負荷低減に努めて下さい。

※ 　騒音・振動・排水等は、奈良県環境保全関係条例・その他の規程に従って十分な養生及び

防止対策を講じてください。万一、第三者に損害等が生じた場合は、請負者にて処理、解決

してください。なお、これらに要する費用は、請負者の負担とします。

（４） 特定建設資材の再資源化

※ 　特定建設資材とは、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律（以下「建設リサイク

ル法」という。）に定める特定建設資材（コンクリート（鉄筋コンクリートを含む）塊、

アスファルトコンクリート塊、木材）をいいます。

※ 　本工事において発生する特定建設資材廃棄物については、建設リサイクル法、廃棄物の

処理及び清掃に関する法律等関係法令を遵守し、適正に再資源化を処理をしてください。

※ 　建設リサイクル法第９条を遵守し、同法施行規則第２条に定める「分別解体等に係る施

工方法に関する基準」により適切な施工をしてください。

※ 　本工事において発生した特定建設資材廃棄物については、県内の再資源化処理施設にお

いて処理してください。（請負者の責めに帰さない理由で、これによることが出来ない場



（土木一式）

合は監督職員と協議の上、その指示によるものとします。

※ その他

① 再資源化施設の選定に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可

を受けた処理施設とし、許可内容・有効期限等を確認のうえ事前に監督職員の承諾を

受けて下さい。

② 自ら搬出する場合は産業廃棄物運搬車の表示板等を掲げ明示して下さい。また、運搬

を委託する場合は産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者とし、事前に監督職員の

承諾を受けて下さい。

③ 産業廃棄物管理票（マニフェスト）は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律遵守し厳

正に管理してください。

④ 特定建設資材搬出の際は運搬車両の過積載防止の徹底を図ってください。

（５） 県（市）内業者・県（市）内産建設資材の活用

※ 下請契約を締結する場合には、当該契約の相手を「県（市）内に主たる営業所」を有する

ものの中から選定するよう努めてください。

※ 地場産業の活性化を図るため、建設資材・物品調達については県（市）産品の使用をより

一層努めてください。

県（市）産品とは次の①から⑤に示すものとします。

① 県（市）内の工場で製造された資材・製品

② 奈良県及び県内市町村、産業支援団体等の公的機関の補助を受けて開発された資材・

製品

③ 県（市）内企業が開発し、県（市）外の工場で製造された資材・製品

④ 二次製品において、材料が県（市）外製品であっても、県（市）内の工場等で製造・

加工されたもの（材料が県（市）内産品で、県外の工場等で製造・加工されたものは

除く）

⑤ 奈良県リサイクル認定製品

（６） 安全対策

※ 　工事期間中、付近の構築物・道路・地下埋設物等に損傷を与えないよう万全の処置を行

ってください。万一破損を生じた場合は、原形に復してください。

※ 　工事着手前に、警察、その他関係機関、地元自治会、及び監督職員等と十分打ち合わせ

のうえ、安全管理を行ってください。

※ 　住民が居住している地域での工事ですので、安全等については、十分留意してください。

・ 　学校等の施設内での工事ですので、児童・園児や保護者等、その他施設等に細心の注意

を払って施工してください。

（７） 工事用道路・車両

※ 　工事期間中道路面には、一切車両を駐車しないようにすると共に工事関係車両の出入り

には必ず誘導員を立てて交通渋滞や市民などへの災害に留意してください。

※ 　工事関係車両タイヤ等で場内土を持ち出し、道路等を汚さないでください。また、汚し

た場合には、速やかに清掃を行ってください。

※ ダンプトラック等、過積載防止対策を行ってください。

（８） 仮設

※ 　仕様書に該当項目があれば、適正に処理してください。

（９） 発生材・建設発生土の処理

※ 　仕様書に該当項目があれば、適正に処理してください。



（土木一式）

（１０） その他

○ 　コンクリート工事の施工に当たり、奈良県土木部、技第８１号（令和１９年８月１５日）

「適正なコンクリート工事実施に関わる請負業者の遵守事項」に従って施工してください。



工事 

御所市 

契約日翌日（土日、祝日除く）から、 令和 9 年 2 月 26 日 

 

 

工事番号 建 第 28号 

工事名 新田川護岸整備 

工事個所         新田 

履行期間               

担当課 建設課 

 上記の工事（委託）の入札について、下記の条件により実施いたします。 

１ 共通事項  当該入札は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）、地方自治法施行令（昭和 22

年政令第 16号）、御所市契約規則（昭和 39年 10月 20日規則第 18号）その他

法令、規則などに基づき執行いたします。 

2 当該入札に該当する条件 

入札方法 郵便 予定価格 56,417,900 円（税込み） 

再度入札 なし 入札書比較価格 51,289,000 円（税抜き） 

前払金請求 請負額が 300万円を

上回った場合可 

最低制限基準価格 50,963,000 円（税込み） 

最低制限基準比較価格 46,330,000 円（税抜き） 

議会の議決 不要 

各年度におけ

る支払予定額

の割合 

令和   年度   ％ 

令和   年度   ％ 

令和   年度   ％ 

  3 入札辞退 入札を辞退するときは、事前に辞退届の提出が必要となります。 

4 入札中止 入札手続執行途中で入札に競争性が無くなった場合は、その段階で入札手続き又は入札

を中止します。 

 

  

  

  

  

  

  

  

その他 ・契約は落札日から 8 日以内（落札日を含む。土日祝日も含む。）に締結しなければなりません。 

 

御所市役所 

入 札 条 件 書 

地内 



新田川護岸整備工事に関する特記仕様書 

 

（適用事項） 

１． 本特記仕様書は、御所市 新田 地内 新田川護岸整備工事に適用する。 

   なお、この仕様書で指示していないものについては、土木工事共通仕様書(案)[奈  

良県土木部]によるものとする。 

 

（一般的事項） 

 １．工事の施工に当たっては、諸法令を遵守するとともに地元関係者(区長・地権者等)  

及び関係機関と十分調整を図るものとする。 

 

 ２．工事に伴う苦情や損傷に対しては、請負者が責任をもって対応し、さらには措置す  

るものとする。その内容については、監督職員に速やかに報告すること。 

 

 ３．工事による振動・騒音等により周辺家屋等への影響がないよう十分注意し施工する  

こと。 

 

 ４．工事に関する車両の搬入路において、公衆に供する道路を使用することになるので、  

交通規則等を遵守すると伴に安全対策を講じること。また、積載物の落下等により路  

面の損傷し、あるいは汚損することのないように努め、第三者に損害を与えないよう  

にしなければならない。 

 

 ５．工事の施工にあたって予想される地下埋設物件は、管理者と現地立会のうえ、当該  

物件の位置・深さ等を確認し、保安対策について十分打合せを行い、事故の発生を防  

止すること。 

   また、保安対策の打合せを行ったときは、「立会打合せ調書」に立会者の押印を求

め、当該調書の写しを監督職員に提出するものとする。 

 

 ６．工事による通行止めについては、予告看板等を設置し、地元及び通行車両・歩行者  

等へ事前に周知させ、交通規制を行うこと。 

 

 



（施工事項） 

 １．施工計画書は、各種仕様書、設計図書及び現場条件を考慮し、作成し提出すること。   

また、施工中に施工計画書の内容の変更が生じた場合及び工事変更請負契約を締結 

  した場合は、その都度変更施工計画書を提出し承認を得ること。 

 

 ２．起工測量を実施し、必要な資料を作成し監督職員と協議を行い承認を得ること。 

 

 ３．請負者は、設計図書に従って、工事の施工について監督職員の立会にあたっては、  

あらかじめ立会に係わる事項（種別、細別、施工予定期日等）を監督職員に報告する  

こと。 

 

 ４．段階確認は、請負者（現場代理人または主任（監理）技術者若しくは、あらかじめ  

監督職員の承認を得たもの）が臨場するものとする。 

 

 ５．本工事の施工に伴い実施する品質管理試験は、品質管理基準に記載される「必須」  

項目を実施し、「その他」の項目については、監督職員の指示により実施するものと  

する。 

 

 ６．使用材料等については、事前に必要書籍を提出し、監督職員の承諾を得たうえで使  

用すること。 

 

 ７．使用する二次製品の品質等については、以下の内容を満足しなければならない。 

  ①形状寸法は、使用承認を受けた規定寸法を満足するとともに、外観については、使   

用上有害な傷、ひび割れ、欠け等が無いこと。 

  ②コンクリートの強度は、出荷時において、所定の設計基準強度以上でなくてはなら   

ない。 

  ③外観及び形状寸法の管理を行うこと。 

 

  

 

 

  



（土木コンクリート構造物の品質確保について） 

 １．土木コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般の環境条件の場合のコ   

ンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートに   

ついては５５％以下、無筋コンクリートについては６０％以下とすること。 

 

 ２．鉄筋のかぶりを確保するため、スペーサーを設置するものとする。スペーサー       

は、構造物の側面については原則１㎡につき２個以上、構造物の底面については     

原則１㎡につき４個以上設置すること。また、型枠に接するスペーサーは本体コン      

クリートと同等以上の品質を有するコンクリート製又はモルタル製を使用するのを   

原則とする。 

 

 ３．重要なコンクリート構造物の適切な施工を確認するため、コンクリート構造物    

の施工完了後に、テストハンマーによる材齢２８日強度の推定調査を請負者が実施   

し、調査結果を提出すること。 

 

 ４．テストハンマーによる強度推定調査の結果が、所定の強度が得られない場合につ   

いては、請負者が原位置のコアを採取し、圧縮強度試験を実施し、調査結果を提出   

すること。 

 

 ５．工事完成後の維持管理にあたっての基礎資料とするため、重要構造物については、   

ひび割れ発生状況の調査を請負者が実施し、調査結果を完成検査時に提出すること。 





令和  8 年度 (　当　初　)実施設計書 御所市

変更設計金額

（　　　　 　    　　）

（　　　　 　    　　）

（　　　　 　    　　）

（　　　　 　    　　）

部長 課長 主幹 係長 検算

作成年月日

工　 事　 名

工 事 番 号

路線・河川名

工 事 箇 所

当初設計金額

変更請負金額

工
　
事
　
概
　
要

（変更前）

（変更後）

計　算　式

当初請負金額
（変更前）

変更請負金額
（変更後）

新田川護岸整備工事

建第　号

普通河川：新田川

御所市　新田　地内

当　　　　初 変　　　更

円

円

円

円

請　　負　　率

変　更　価　格

変更消費税等相当額

変 更 契 約 額

当初請負額　÷　当初設計額

変更設計工事価格×請負率

変更価格　　×

変更価格＋変更消費税等相当額

＝

＝

＝

＝

０．１

円÷

円×

円＋

円×

円＝

＝

＝

円＝

円

円

円

工事延長　　　　　 Ｌ＝ 67.2m

　土工　　　　　　　　　一式
　ﾌﾞﾛｯｸ積工　　　　Ａ＝248.0㎡
　落差工　　　　　 Ｎ＝　2箇所
　護床工　　　　　 Ｌ＝ 10.0㎡
　付帯工　　　　　　　　一式
　仮設工　　　　　　　　一式

設計

御所市



事 務 所 名

課 名・係 名

単 価 地 区

適 用 工 種

調 整 区 分

施工地域区分

現場環境改善費

単価適用年月

歩掛適用年月

損料適用年月

諸経費適用年月

一般管理費 前払

契 約 保 証

御所市

建設課

補正を行わない

計上しない

河川工事

４地区

補正を行わない

補正しない

変 更 理 由

令和 8年 9月

令和 8年 9月

令和 8年 9月

令和 8年 9月

御所市



費　　　　　目 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　　　　　　　　　要

事業費

　工事費

　　本工事費

　　測量及び試験費

　　補償費

　　用地費

　　機械器具費

　　営繕費

　　工事雑費

　　応急工事費

　事務費

別紙内訳書のとおり

事　業　費　総　括　表

御所市   1頁



設計内訳書工事番号: 建第　号

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

工事名 事業区分

工事区分

河川改修

築堤･護岸

新田川護岸整備工事

築堤･護岸  

式 1　　

レベル1

式 1　　

レベル2河川土工  

式 1　　

レベル3掘削工  

土砂 片切掘削

m3 370.0　

単   1 号掘削  

硬岩 片切掘削

m3 10.0　

単   2 号掘削  

式 1　　

レベル3盛土工  

2.5m未満

m3 6.0　

単   3 号河床盛土  

2.5m未満

m3 68.0　

単   4 号築堤盛土  

2.5m未満

m3 30.0　

単   5 号築堤外盛土  

2.5m以上4.0m未満

m3 2.0　

単   6 号築堤外盛土  

2.5m未満

m3 5.0　

単   7 号畦畔盛土  
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設計内訳書工事番号: 建第　号

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

工事名 事業区分

工事区分

河川改修

築堤･護岸

新田川護岸整備工事

式 1　　

レベル3作業土工  

土砂

m3 92.0　

単   8 号床掘り  

硬岩

m3 59.0　

単   9 号床掘り  

流用土

m3 7.0　

単  10 号埋戻し  

ｺﾝｸﾘｰﾄ（18-8-40）

m3 5.0　

単  11 号埋戻し  

m2 18.0　

単  12 号基面整正  

m2 88.0　

単  13 号岩盤清掃  

式 1　　

レベル3法面整形工  

有り 無し　流用土

m2 17.0　

単  14 号法面整形(盛土部)  

無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

m2 260.0　

単  15 号法面整形(切土部)  

有り 軟岩I､軟岩II､中硬岩､硬岩

m2 50.0　

単  16 号法面整形(切土部)  
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設計内訳書工事番号: 建第　号

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

工事名 事業区分

工事区分

河川改修

築堤･護岸

新田川護岸整備工事

式 1　　

レベル3残土処理工  

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 340.0　

単  17 号土砂等運搬  

硬岩

m3 70.0　

単  18 号土砂等運搬  

土砂

m3 340.0　

単  19 号残土等処分  

中硬岩

m3 70.0　

単  20 号残土等処分  

式 1　　

レベル2法面工  

式 1　　

レベル3植生工  

張芝

m2 17.0　

単  21 号人工張芝  

有り 100m2以上250m2未満

m2 77.0　

単  22 号種子散布  

式 1　　

レベル2護岸工  

式 1　　

レベル3ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)  

   4頁 御所市



設計内訳書工事番号: 建第　号

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

工事名 事業区分

工事区分

河川改修

築堤･護岸

新田川護岸整備工事

m2 248.0　

単  23 号ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積  

再生砕石 RC-40

m3 100.0　

単  24 号胴込･裏込材(砕石)  

瀝青繊維質目地板t=10

m2 7.0　

単  25 号目地板  

18-8-40(高炉) 底幅：43cm 高さ：
25cm

m 43.0　

単  26 号現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ １号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 

18-8-40(高炉) 底幅：43cm 高さ：
25cm

m 30.0　

単  27 号現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ２号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 

18-8-40(高炉) 底幅：55cm 高さ：
10cm

m 25.0　

単  28 号現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ３号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 

18-8-40(高炉)

m3 6.5　

単  29 号現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  

無し

掛m2 260.0　

単  30 号足場  

式 1　　

レベル3護岸付属物工  

18-8-40(高炉)

基 1　　

単  31 号小口止  A型（2-1号）

18-8-40(高炉)

基 1　　

単  32 号小口止  D型（2-2号）
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設計内訳書工事番号: 建第　号

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

工事名 事業区分

工事区分

河川改修

築堤･護岸

新田川護岸整備工事

18-8-40(高炉)

基 1　　

単  33 号横帯工  B型（2-1号）

18-8-40(高炉)

基 1　　

単  34 号横帯工  B型（2-2号）

式 1　　

レベル2落差工  1号

式 1　　

レベル3本体工  

24-12-25(20)(高炉)

m3 42.0　

単  35 号ｺﾝｸﾘｰﾄ  

一般型枠

m2 36.0　

単  36 号型枠  

SD345 D13

t 0.215

単  37 号鉄筋  

瀝青繊維質目地板t=10

m2 32.0　

単  38 号目地板  

式 1　　

レベル3もたれ式擁壁工  

18-8-40(高炉)

m3 65.4　

単  39 号もたれ式擁壁  

18-8-40(高炉)

m3 5.6　

単  40 号ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ  
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設計内訳書工事番号: 建第　号

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

工事名 事業区分

工事区分

河川改修

築堤･護岸

新田川護岸整備工事

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

m3 8.0　

単  41 号裏込材  

無し

掛m2 79.0　

単  42 号足場  

18-8-40(高炉)

m3 0.8　

単  43 号現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  

基 2　　

単  44 号小口止  1-1号

基 1　　

単  45 号小口止  1-2号

式 1　　

レベル2落差工  2号

式 1　　

レベル3本体工  

24-12-25(20)(高炉)

m3 42.0　

単  46 号ｺﾝｸﾘｰﾄ  

一般型枠

m2 36.0　

単  47 号型枠  

SD345 D13

t 0.215

単  48 号鉄筋  

瀝青繊維質目地板t=10

m2 32.0　

単  49 号目地板  
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設計内訳書工事番号: 建第　号

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

工事名 事業区分

工事区分

河川改修

築堤･護岸

新田川護岸整備工事

式 1　　

レベル3もたれ式擁壁工  

18-8-40(高炉)

m3 55.9　

単  50 号もたれ式擁壁  

18-8-40(高炉)

m3 4.3　

単  51 号ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ  

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

m3 10.0　

単  52 号裏込材  

無し

掛m2 72.0　

単  53 号足場  

18-8-40(高炉)

m3 0.8　

単  54 号現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  

基 2　　

単  55 号小口止  2-1号

基 1　　

単  56 号小口止  2-2号

式 1　　

レベル2護床工  

式 1　　

レベル3床張工  

18-8-40(高炉) 敷厚：10cm

m2 110.0　

単  57 号均しｺﾝｸﾘｰﾄ  
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設計内訳書工事番号: 建第　号

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

工事名 事業区分

工事区分

河川改修

築堤･護岸

新田川護岸整備工事

18-8-40(高炉)

m3 25.0　

単  58 号ｺﾝｸﾘｰﾄ  

式 1　　

レベル2付帯工  

式 1　　

レベル3付帯工  

500×2000

m 4.0　

単  59 号ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ  

幅：120cm 高さ：50cm ｽﾛｰﾌﾟ式 高
さ50cm×幅120cm

m 2.0　

単  60 号ふとんかご（カゴ枠）  

一筆排水桝

箇所 2　　

単  61 号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝  

据付 直管 50～150mm

m 6.0　

単  62 号暗渠排水管  VPφ150

据付 直管 200～400mm

m 3.2　

単  63 号暗渠排水管  VPφ200

式 1　　

レベル2構造物撤去工  

式 1　　

レベル3構造物取壊し工  

無筋構造物 機械施工

m3 62.0　

単  64 号ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し  
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設計内訳書工事番号: 建第　号

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

工事名 事業区分

工事区分

河川改修

築堤･護岸

新田川護岸整備工事

式 1　　

レベル3運搬処理工  

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 62.0　

単  65 号殻運搬  

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 62.0　

単  66 号殻処分  

式 1　　

レベル2仮設工  

式 1　　

レベル3工事用道路工  

4.0m以上

m3 31.0　

単  67 号工事用道路盛土  

式 1　　

レベル3作業土工  

22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去

m2 286.0　

単  68 号敷鉄板  

m2 360.0　

単  69 号ブルーシート  

耐候性

袋 16.0　

単  70 号土のう  

式 1　　

レベル3仮水路工  
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設計内訳書工事番号: 建第　号

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

工事名 事業区分

工事区分

河川改修

築堤･護岸

新田川護岸整備工事

m 74.0　

単  71 号暗渠排水管  

製作・設置・撤去

袋 27.0　

単  72 号土のう  

式 1　　

レベル3残土処理工  

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 58.0　

単  73 号土砂等運搬  

土砂

m3 58.0　

単  74 号残土等処分  

直接工事費  

式 1　　

共通仮設  

式 1　　

レベル1

式 1　　

レベル2共通仮設費(率計上)  

純工事費  

式 1　　

現場管理費  

式 1　　

工事原価  

式 1　　
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設計内訳書工事番号: 建第　号

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

工事名 事業区分

工事区分

河川改修

築堤･護岸

新田川護岸整備工事

一般管理費等 

式 1　　

工事価格  

式 1　　

消費税相当額  

式 1　　

工事費  

式 1　　
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単位

m3

割戻数量 単価
単　1号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施    1 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　2号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
掘削

m3 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m3

施    2 号

円/m3

1　　

1　　

掘削

掘削

土砂 片切掘削

硬岩 片切掘削
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単位

m3

割戻数量 単価
単　3号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路床盛土

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施    3 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　4号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
路体（築堤）盛土

m3 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m3

施    4 号

円/m3

1　　

1　　

河床盛土

築堤盛土

2.5m未満

2.5m未満
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単位

m3

割戻数量 単価
単　5号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体（築堤）盛土

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施    4 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　6号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
路体（築堤）盛土

m3 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m3

施    4 号

円/m3

1　　

1　　

築堤外盛土

築堤外盛土

2.5m未満

2.5m以上4.0m未満
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単位

m3

割戻数量 単価
単　7号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体（築堤）盛土

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施    5 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　8号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
床掘り

m3 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m3

施    6 号

円/m3

1　　

1　　

畦畔盛土

床掘り

2.5m未満

土砂
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単位

m3

割戻数量 単価
単　9号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施    2 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　10号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
埋戻し

m3 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m3

施    7 号

円/m3

1　　

1　　

床掘り

埋戻し

硬岩

流用土
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単位

m3

割戻数量 単価
単　11号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

コンクリート

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施    8 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　12号

m2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
基面整正

m2 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m3

施    9 号

円/m2

1　　

1　　

埋戻し

基面整正

ｺﾝｸﾘｰﾄ（18-8-40）
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単位

m2

割戻数量 単価
単　13号

m2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

岩盤清掃

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

単   75 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　14号

m2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
法面整形

m2 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m2

施   10 号

円/m2

1　　

1　　

岩盤清掃

法面整形(盛土部) 有り 無し 流用土
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単位

m2

割戻数量 単価
単　15号

m2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面整形

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   11 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　16号

m2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
法面整形

m2 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m2

施   12 号

円/m2

1　　

1　　

法面整形(切土部)

法面整形(切土部)

無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

有り 軟岩I､軟岩II､中硬岩､硬岩
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単位

m3

割戻数量 単価
単　17号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   13 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　18号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
土砂等運搬

m3 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m3

施   14 号

円/m3

1　　

1　　

土砂等運搬

土砂等運搬

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

硬岩
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単位

m3

割戻数量 単価
単　19号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

残土等処分

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   15 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　20号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
残土等処分

m3 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m3

施   16 号

円/m3

1　　

1　　

残土等処分

残土等処分

土砂

中硬岩
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単位

m2

割戻数量 単価
単　21号

m2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

人工張芝

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   17 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　22号

m2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
機械播種施工による植生工

m2 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m2

単   76 号

円/m2

1　　

1　　

人工張芝

種子散布

張芝

有り 100m2以上250m2未満
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単位

m2

割戻数量 単価
単　23号

m2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

単   77 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　24号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
胴込・裏込材（砕石）

m3 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m2

施   18 号

円/m3

1　　

1　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積

胴込･裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40
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単位

m2

割戻数量 単価
単　25号

m2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

目地板

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   19 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　26号

m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
現場打基礎コンクリート

m3 0.83 

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m2

施   20 号

円/m

1　　

10　　

目地板

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

瀝青繊維質目地板t=10

18-8-40(高炉) 底幅：43cm 高さ：2
5cm
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単位

m3

割戻数量 単価
単　27号

m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場打基礎コンクリート

0.83 

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   21 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　28号

m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
現場打基礎コンクリート

m3 0.43 

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m

施   21 号

円/m

10　　

10　　

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-40(高炉) 底幅：43cm 高さ：2
5cm

18-8-40(高炉) 底幅：55cm 高さ：1
0cm
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単位

m3

割戻数量 単価
単　29号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場打天端コンクリート

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   22 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　30号

掛m2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
足場工

掛m2 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m3

単   78 号

円/掛m2

1　　

1　　

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

足場

18-8-40(高炉)

無し
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単位

m3

割戻数量 単価
単　31号

基

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

コンクリート

1.7  

型枠

m2 12.77 

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   23 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　32号

基

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
コンクリート

m3 0.8  

型枠

m2 6.1  

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

施   24 号

円/基

施   23 号

施   24 号

円/基

1　　

1　　

小口止

小口止

18-8-40(高炉)

18-8-40(高炉)
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単位

m3

割戻数量 単価
単　33号

基

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

コンクリート

0.38 

型枠

m2 4.34 

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   23 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　34号

基

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
コンクリート

m3 0.46 

型枠

m2 5.28 

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

施   24 号

円/基

施   23 号

施   24 号

円/基

1　　

1　　

横帯工

横帯工

18-8-40(高炉)

18-8-40(高炉)
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単位

m3

割戻数量 単価
単　35号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

コンクリート

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   25 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　36号

m2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
型枠

m2 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m3

施   26 号

円/m2

1　　

1　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ

型枠

24-12-25(20)(高炉)

一般型枠
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単位

t

割戻数量 単価
単　37号

t

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋工 加工･組立

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

単   79 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　38号

m2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
目地板

m2 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/t

施   19 号

円/m2

1　　

1　　

鉄筋

目地板

SD345 D13

瀝青繊維質目地板t=10

御所市   31頁



単位

m3

割戻数量 単価
単　39号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

もたれ式擁壁

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   27 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　40号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
ペーラインコンクリート（材料費）

m3 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m3

施   28 号

円/m3

1　　

1　　

もたれ式擁壁

ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-40(高炉)

18-8-40(高炉)
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単位

m3

割戻数量 単価
単　41号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

裏込材（クラッシャラン）

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   29 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　42号

掛m2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
足場工

掛m2 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m3

単   78 号

円/掛m2

1　　

1　　

裏込材

足場

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

無し
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単位

m3

割戻数量 単価
単　43号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場打天端コンクリート

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   22 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　44号

基

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
コンクリート

m3 0.43 

型枠

m2 2.85 

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m3

施   23 号

施   24 号

円/基

1　　

2　　

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

小口止

18-8-40(高炉)
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単位

m3

割戻数量 単価
単　45号

基

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

コンクリート

0.05 

型枠

m2 0.32 

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   23 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　46号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
コンクリート

m3 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

施   24 号

円/基

施   25 号

円/m3

1　　

1　　

小口止

ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20)(高炉)
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単位

m2

割戻数量 単価
単　47号

m2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

型枠

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   26 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　48号

t

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
鉄筋工 加工･組立

t 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m2

単   79 号

円/t

1　　

1　　

型枠

鉄筋

一般型枠

SD345 D13
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単位

m2

割戻数量 単価
単　49号

m2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

目地板

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   19 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　50号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
もたれ式擁壁

m3 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m2

施   27 号

円/m3

1　　

1　　

目地板

もたれ式擁壁

瀝青繊維質目地板t=10

18-8-40(高炉)
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単位

m3

割戻数量 単価
単　51号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ペーラインコンクリート（材料費）

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   28 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　52号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
裏込材（クラッシャラン）

m3 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m3

施   29 号

円/m3

1　　

1　　

ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ

裏込材

18-8-40(高炉)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
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単位

掛m2

割戻数量 単価
単　53号

掛m2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場工

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

単   78 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　54号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
現場打天端コンクリート

m3 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/掛m2

施   22 号

円/m3

1　　

1　　

足場

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

無し

18-8-40(高炉)
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単位

m3

割戻数量 単価
単　55号

基

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

コンクリート

0.44 

型枠

m2 2.9  

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   23 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　56号

基

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
コンクリート

m3 0.06 

型枠

m2 0.4  

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

施   24 号

円/基

施   23 号

施   24 号

円/基

2　　

1　　

小口止

小口止
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単位

m3

割戻数量 単価
単　57号

m2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

コンクリート

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施    8 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　58号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
コンクリート

m3 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m2

施    8 号

円/m3

10　　

1　　

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-40(高炉) 敷厚：10cm

18-8-40(高炉)

御所市   41頁



単位

m

割戻数量 単価
単　59号

m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

単   80 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　60号

m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
ふとんかご

m 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m

施   30 号

円/m

1　　

1　　

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ

ふとんかご（カゴ枠）

500×2000

幅：120cm 高さ：50cm ｽﾛｰﾌﾟ式 高
さ50cm×幅120cm
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単位

基

割戻数量 単価
単　61号

箇所

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

プレキャスト集水桝

1　　

プレキャスト集水桝（材料費）

基 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   31 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　62号

m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
暗渠排水管

m 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

施   32 号

円/箇所

施   33 号

円/m

1　　

1　　

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

暗渠排水管

一筆排水桝

据付 直管 50～150mm
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単位

m

割戻数量 単価
単　63号

m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

暗渠排水管

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   34 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　64号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
構造物とりこわし

m3 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m

単   81 号

円/m3

1　　

1　　

暗渠排水管

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

据付 直管 200～400mm

無筋構造物 機械施工
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単位

m3

割戻数量 単価
単　65号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   35 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　66号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
処分費(m3)

m3 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m3

単   82 号

円/m3

1　　

1　　

殻運搬

殻処分

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)
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単位

m3

割戻数量 単価
単　67号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込（ルーズ）

1　　

土材料

m3 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   36 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　68号

m2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
敷鉄板設置･撤去

m2 4.645

敷鉄板賃料

枚 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

施   37 号

円/m3

単   83 号

単   84 号

円/m2

1　　

4.645

工事用道路盛土

敷鉄板

4.0m以上

22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去
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単位

枚

割戻数量 単価
単　69号

m2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ブルーシート

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表

3.6×5.4

割戻数量 単価
単　70号

袋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
大型土のう工

袋 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m2

単   85 号

円/袋

19.44 

1　　

ブルーシート

土のう 耐候性
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単位

m

割戻数量 単価
単　71号

m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

暗渠排水管

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   38 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　72号

袋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
大型土のう工

袋 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m

単   86 号

円/袋

1　　

1　　

暗渠排水管

土のう 製作・設置・撤去
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単位

m3

割戻数量 単価
単　73号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   13 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　74号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
残土等処分

m3 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m3

施   15 号

円/m3

1　　

1　　

土砂等運搬

残土等処分

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

土砂
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土木一般世話役

人
普通作業員

人
率＋まるめ諸雑費（率＋まるめ）

式 1　　
　　　計

　　 単価

円/m2

m2 割戻数量 単価
単　75号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

10　　

岩盤清掃

   50頁 御所市



法面工

種子散布

ｍ２ 1　　単価補正1.450
　　　計

　　 単価

円/m2
J01 工種区分

J03 施工規模

J04 時間制約を受ける場合の補正

種子散布工

100m2以上250m2未満

無

m2 割戻数量 単価
単　76号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

1　　

機械播種施工による植生工
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ﾌﾞﾛｯｸ積工

昼間 制約無

ｍ２ 100　　単価補正0.920
ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ

JIS粗面 150kg/個未満

ｍ２ 100　　
生コンクリート

１８－８－４０ 高炉

ｍ３ 24.64 
まるめ諸雑費(まるめ)

式 1　　
　　　計

　　 単価

円/m2
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸの規格

J02 時間的制約の有無

J03 夜間作業の有無

JIS粗面 150kg/個未満

無し

無し

J04 練積･空積の区分

J05 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無

J06 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量(実数)

練積

無(胴込のみ)

0.22m3/m2

J07 生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格 18-8-40(高炉)

m2 割戻数量 単価
単　77号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

100　　

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工
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土木一般世話役

人
とび工

人
普通作業員

人
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

最大吊上能力25t吊

日単価補正1.000
率＋まるめ諸雑費(率+まるめ)

式 1　　
　　　計

　　 単価

円/掛m2
J01 工法

J02 安全ﾈｯﾄ

J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正

単管傾斜足場

不要

標準(1.0)

掛m2 割戻数量 単価
単　78号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

100　　

足場工
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鉄筋工 加工

t 1　　

単   87 号

鉄筋工 組立

t 1　　

単   88 号

　　　計

　　 単価

円/t
J01 作業区分

J02 組立区分

J03 鉄筋材料規格･径

加工･組立

一般構造物

SD345 D13

J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数 標準

t 割戻数量 単価
単　79号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

1　　

鉄筋工 加工･組立
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Ｕ型側溝　昼間

L2000 1000kg以下 制約無

ｍ 10　　単価補正1.000
ベンチフリューム（Ⅱ型）

0.5×0.32×2.0 325kg

個 5　　
再生クラッシャーラン

ＲＣ－４０

ｍ３ 0.828
まるめ諸雑費(まるめ)

式 1　　
　　　計

　　 単価

円/m
J01 作業区分

J02 L=1000･L=4000の使用の有無

J03 夜間作業の有無

据付け

無し

無し

J04 U型側溝の種類

J06 U型側溝の規格･仕様

J07 U型側溝の質量

側溝(各種)

L=2000mm

1000kg/個以下

J08 時間的制約の有無

J09 施工箇所における補正

J10 基礎砕石施工の有無

無し

無し

有り

J11 基礎砕石の種類

J12 基礎砕石設計数量(実数入力)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

0.69m3/10m

m 割戻数量 単価
単　80号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

10　　

U型側溝
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無筋構造物

昼間 機械施工 制約無

ｍ３ 1　　単価補正1.300
まるめ諸雑費(まるめ)

式 1　　
　　　計

　　 単価

円/m3
J01 構造物区分

J02 工法区分

J03 時間的制約の有無

無筋構造物

機械施工

無し

J04 夜間作業の有無

J05 低騒音･低振動対策

無し

必要

m3 割戻数量 単価
単　81号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

1　　

構造物とりこわし
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処分費

Co殻（無筋）

ｍ３ 100　　
　　　計

　　 単価

円/m3

m3 割戻数量 単価
単　82号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

100　　

処分費(m3)
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土木一般世話役

人
とび工

人
普通作業員

人
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

日

単   89 号

率＋まるめ諸雑費(率+まるめ)

式 1　　
　　　計

　　 単価

円/m2
J01 作業区分 設置･撤去

m2 割戻数量 単価
単　83号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

100　　

敷鉄板設置･撤去

   58頁 御所市



敷鉄板賃料

22*1524*3048，90日以内

枚・日 120　　
整備費（敷鉄板）

２２×１５２４×３０４８ｍｍ

枚 1　　
　　　計

　　 単価

円/枚
J01 敷鉄板の種類

J02 不足分弁償金の有無

J04 供用日数(日)(実数入力)

22×1,524×3,048(mm)

無

120日

J05 整備費の有無 有

枚 割戻数量 単価
単　84号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

1　　

敷鉄板賃料
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土木一般世話役

人
特殊作業員

人
普通作業員

人
耐候性大型土のう

丸型 φ１１０ｃｍ×１１０ｃｍ 長期（３年）

袋 10　　
山土　盛土用（真砂土系）

ルーズな状態

ｍ３ 10　　
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

日

単   90 号

率＋まるめ諸雑費(率+まるめ)

式 1　　
　　　計

　　 単価

円/袋
J01 作業区分

J02 袋材区分

J03 袋詰土区分

製作･設置

耐大型土のう丸110×110 仮設3年

購入土

J04 設置作業半径

J05 設置面高さ(H)

5m以下

-3m≦H≦2m

袋 割戻数量 単価
単　85号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

10　　

大型土のう工
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土木一般世話役

人
特殊作業員

人
普通作業員

人
1t土のう

丸型 φ１１０ｃｍ×１０８ｃｍ

袋 10　　
山土　盛土用（真砂土系）

ルーズな状態

ｍ３ 10　　
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

日

単   90 号

率＋まるめ諸雑費(率+まるめ)

式 1　　
　　　計

　　 単価

円/袋
J01 作業区分

J02 袋材区分

J03 袋詰土区分

製作･設置

1t土のう丸型φ110cm×108cm

購入土

J04 設置作業半径

J05 設置面高さ(H)

5m以下

-3m≦H≦2m

袋 割戻数量 単価
単　86号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

10　　

大型土のう工
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ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

供用日

(10.28)  供用日
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］

排出ガス対策型（２０１４年規制） バケット容量０
標

普通作業員

人

(74.39)  人
普通作業員

標

運転手（特殊）

人

(9.87)  人
運転手（特殊）

標

軽油

L

(5.46)  Ｌ
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

J02 施工方法

J01 土質 土砂

片切掘削

m3 割戻数量 単価
施　1号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

掘削
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ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

供用日

(13.44)  供用日
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］

排出ガス対策型（２０１４年規制） バケット容量０
標

大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]

通称1300kg級

供用日

(5.7)   供用日
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］

通称１３００ｋｇ級
標

その他(機械)

特殊作業員

人

(38.83)  人
特殊作業員

標

普通作業員

人

(15.46)  人
普通作業員

標

運転手（特殊）

人

(11.73)  人
運転手（特殊）

標

その他(労務)

軽油

L

(4.95)  Ｌ
軽油

標

その他(材料)

諸雑費

　　　計

m3 割戻数量 単価
施　2号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

掘削
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　　 単価

円/m3

J07 火薬使用

J02 施工方法

J01 土質 硬岩

片切掘削

不可

J09 集積押土の有無

J08 破砕片除去の有無 無し

無し

m3 割戻数量 単価
施　2号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

掘削
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ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3

供用日

(31.26)  供用日
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］

排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量０．４
標

運転手（特殊）

人

(55.32)  人
運転手（特殊）

標

軽油

L

(13.42)  Ｌ
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

J02 作業内容

J01 土質 土砂

平均施工幅1m以上2m未満

m3 割戻数量 単価
施　3号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

路床盛土
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ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3

供用日

(31.26)  供用日
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］

排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量０．４
標

運転手（特殊）

人

(55.32)  人
運転手（特殊）

標

軽油

L

(13.42)  Ｌ
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

J02 作業内容

J01 土質 土砂

平均施工幅1m以上2m未満

m3 割戻数量 単価
施　4号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

路体（築堤）盛土
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ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

日

(7.4)   日
バックホウ（クローラ）［標準］

バケット容量０．８ｍ３
標

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5～0.6t

日

(1.34)  日
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

運転質量０．５～０．６ｔ
標

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ

質量 通称60～80kg級

日

(0.09)  日
タンパ及びランマ

質量 通称６０～８０ｋｇ級
標

普通作業員

人

(40.3)   人
普通作業員

標

特殊作業員

人

(26.38)  人
特殊作業員

標

運転手（特殊）

人

(15.75)  人
運転手（特殊）

標

軽油

L

(8.61)  Ｌ
軽油

標

ガソリン

レギュラー

Ｌ

(0.13)  Ｌ
ガソリン

レギュラー
標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

m3 割戻数量 単価
施　5号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

路体（築堤）盛土
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J01 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 割戻数量 単価
施　5号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

路体（築堤）盛土
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ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

日

(21.46)  日
バックホウ（クローラ）［標準］

バケット容量０．８ｍ３
標

運転手（特殊）

人

(54.31)  人
運転手（特殊）

標

軽油

L

(24.23)  Ｌ
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

J03 土留方式の種類

J02 施工方法

J01 土質 土砂

標準

無し

J04 障害の有無 無し

m3 割戻数量 単価
施　6号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

床掘り
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ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3

供用日

(31.26)  供用日
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］

排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量０．４
標

運転手（特殊）

人

(55.32)  人
運転手（特殊）

標

軽油

L

(13.42)  Ｌ
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

J02 作業内容

J01 土質 土砂

平均施工幅1m以上2m未満

m3 割戻数量 単価
施　7号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

埋戻し
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普通作業員

人

(11.19)  人
普通作業員

標

特殊作業員

人

(7.58)  人
特殊作業員

標

土木一般世話役

人

(5.93)  人
土木一般世話役

標

その他(労務)

生コンクリート

１８－８－４０ 高炉

ｍ３

(73.58)  ｍ３
生コンクリート

２４－１２－２５（２０） 高炉
標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

J02 打設工法

J01 構造物種別 無筋･鉄筋構造物

人力打設

18-8-40（高炉）

J13 費用の内訳

J07 現場内小運搬の有無

J05 養生工の種類 養生無し

無し

全ての費用

m3 割戻数量 単価
施　8号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

コンクリート

   71頁 御所市



普通作業員

人

(100)     人
普通作業員

標

　　　計

　　 単価

円/m2

m2 割戻数量 単価
施　9号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

基面整正
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ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

日

(11.09)  日
バックホウ（クローラ）［標準］

バケット容量０．８ｍ３
標

普通作業員

人

(31.51)  人
普通作業員

標

運転手（特殊）

人

(28.27)  人
運転手（特殊）

標

土木一般世話役

人

(16.92)  人
土木一般世話役

標

軽油

L

(12.21)  Ｌ
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m2

J03 現場制約の有無

J02 法面締固めの有無

J01 整形箇所 盛土部

有り

無し

J05 費用の内訳

J04 土質 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

全ての費用

m2 割戻数量 単価
施　10号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

法面整形

   73頁 御所市



ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

日

(8.8)   日
バックホウ（クローラ）［標準］

バケット容量０．８ｍ３
標

普通作業員

人

(38.92)  人
普通作業員

標

運転手（特殊）

人

(22.44)  人
運転手（特殊）

標

土木一般世話役

人

(20.15)  人
土木一般世話役

標

軽油

L

(9.69)  Ｌ
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m2

J04 土質

J03 現場制約の有無

J01 整形箇所 切土部

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05 費用の内訳 全ての費用

m2 割戻数量 単価
施　11号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

法面整形

   74頁 御所市



普通作業員

人

(41.18)  人
普通作業員

標

特殊作業員

人

(36.03)  人
特殊作業員

標

土木一般世話役

人

(14.54)  人
土木一般世話役

標

その他(労務)

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m2

J04 土質

J03 現場制約の有無

J01 整形箇所 切土部

有り

軟岩I､軟岩II､中硬岩､硬岩

m2 割戻数量 単価
施　12号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

法面整形

   75頁 御所市



ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級 (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)

供用日

(42.89)  供用日
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

１０ｔ積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）
標

運転手（一般）

人

(41.78)  人
運転手（一般）

標

軽油

L

(15.33)  Ｌ
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

J03 土質

J02 積込機種･規格

J01 土砂等発生現場 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

土砂（岩塊･玉石混り土含む）

J05 運搬距離（km）（DID区間無）

J04 DID区間の有無 無し

4.0km以下

m3 割戻数量 単価
施　13号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

土砂等運搬

   76頁 御所市



ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級 (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)

供用日

(44.7)   供用日
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

１０ｔ積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）
標

運転手（一般）

人

(40.45)  人
運転手（一般）

標

軽油

L

(14.85)  Ｌ
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

J03 土質

J02 積込機種･規格

J01 土砂等発生現場 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

硬岩

J05 運搬距離（km）（DID区間無）

J04 DID区間の有無 無し

5.5km以下

m3 割戻数量 単価
施　14号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

土砂等運搬

   77頁 御所市



処分費

残土

ｍ３

(100)     式
材料費

標

　　　計

　　 単価

円/m3

m3 割戻数量 単価
施　15号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

残土等処分

   78頁 御所市



処分費

硬岩

ｍ３

(100)     式
材料費

標

　　　計

　　 単価

円/m3

m3 割戻数量 単価
施　16号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

残土等処分

   79頁 御所市



普通作業員

人

(46)     人
普通作業員

標

土木一般世話役

人

(18.52)  人
土木一般世話役

標

芝

ワラ芝

ｍ２

(35.48)  ｍ２
張芝

幅１００ｃｍ ワラ付
標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m2

m2 割戻数量 単価
施　17号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

人工張芝

   80頁 御所市



ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊

日

(8.99)  日
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］

バケット容量０．８ｍ３ 吊能力２．９ｔ吊
標

普通作業員

人

(36.04)  人
普通作業員

標

特殊作業員

人

(20.09)  人
特殊作業員

標

運転手（特殊）

人

(12.29)  人
運転手（特殊）

標

その他(労務)

再生クラッシャーラン

ＲＣ－４０

ｍ３

(17.76)  ｍ３
再生クラッシャーラン

ＲＣ－４０
標

軽油

L

(4.27)  Ｌ
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

J02 胴込･裏込材規格

J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ

再生砕石 RC-40

m3 割戻数量 単価
施　18号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

胴込・裏込材（砕石）

   81頁 御所市



普通作業員

人

(47.5)   人
普通作業員

標

土木一般世話役

人

(16.62)  人
土木一般世話役

標

その他(労務)

瀝青繊維質目地板

厚１０ｍｍ

ｍ２

(35.56)  ｍ２
瀝青繊維質目地板

厚１０ｍｍ
標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m2

J02 目地板の種類

J01 1工事当り使用量 30m2未満

瀝青繊維質目地板t=10

m2 割戻数量 単価
施　19号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

目地板

   82頁 御所市



ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊

日

(1.44)  日
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］

バケット容量０．８ｍ３ 吊能力２．９ｔ吊
標

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

日

(0.6)   日
バックホウ（クローラ）［標準］

バケット容量０．８ｍ３
標

型わく工

人

(18.65)  人
型わく工

標

普通作業員

人

(17.61)  人
普通作業員

標

特殊作業員

人

(10.5)   人
特殊作業員

標

土木一般世話役

人

(9.74)  人
土木一般世話役

標

その他(労務)

生コンクリート

１８－８－４０ 高炉

ｍ３

(26.55)  ｍ３
生コンクリート

１８－８－２５（２０） 高炉
標

軽油

L

(1.49)  Ｌ
軽油

標

その他(材料)

諸雑費

m3 割戻数量 単価
施　20号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

現場打基礎コンクリート

   83頁 御所市



　　　計

　　 単価

円/m3

J03 養生工の種類

J02 基礎砕石の有無

J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40（高炉）

有り

養生工なし

m3 割戻数量 単価
施　20号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

現場打基礎コンクリート

   84頁 御所市



ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊

日

(1.66)  日
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］

バケット容量０．８ｍ３ 吊能力２．９ｔ吊
標

型わく工

人

(21.45)  人
型わく工

標

普通作業員

人

(15.05)  人
普通作業員

標

土木一般世話役

人

(9.92)  人
土木一般世話役

標

特殊作業員

人

(9.89)  人
特殊作業員

標

その他(労務)

生コンクリート

１８－８－４０ 高炉

ｍ３

(30.6)   ｍ３
生コンクリート

１８－８－２５（２０） 高炉
標

軽油

L

(1.02)  Ｌ
軽油

標

その他(材料)

諸雑費

　　　計

m3 割戻数量 単価
施　21号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

現場打基礎コンクリート

   85頁 御所市



　　 単価

円/m3

J03 養生工の種類

J02 基礎砕石の有無

J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40（高炉）

無し

養生工なし

m3 割戻数量 単価
施　21号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

現場打基礎コンクリート

   86頁 御所市



ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊

日

(2.39)  日
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］

バケット容量０．８ｍ３ 吊能力２．９ｔ吊
標

型わく工

人

(22.75)  人
型わく工

標

普通作業員

人

(13.59)  人
普通作業員

標

土木一般世話役

人

(10.15)  人
土木一般世話役

標

特殊作業員

人

(7.58)  人
特殊作業員

標

その他(労務)

生コンクリート

１８－８－４０ 高炉

ｍ３

(33.13)  ｍ３
生コンクリート

１８－８－２５（２０） 高炉
標

軽油

L

(1.56)  Ｌ
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

m3 割戻数量 単価
施　22号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

現場打天端コンクリート

   87頁 御所市



J02 養生工の種類

J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40（高炉）

養生工なし

m3 割戻数量 単価
施　22号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

現場打天端コンクリート

   88頁 御所市



普通作業員

人

(19.88)  人
普通作業員

標

特殊作業員

人

(8.21)  人
特殊作業員

標

土木一般世話役

人

(8.1)   人
土木一般世話役

標

その他(労務)

生コンクリート

１８－８－４０ 高炉

ｍ３

(62.37)  ｍ３
生コンクリート

２４－１２－２５（２０） 高炉
標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

J02 打設工法

J01 構造物種別 小型構造物

人力打設

18-8-40（高炉）

J13 費用の内訳

J07 現場内小運搬の有無

J05 養生工の種類 養生無し

無し

全ての費用

m3 割戻数量 単価
施　23号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

コンクリート

   89頁 御所市



型わく工

人

(44.38)  人
型わく工

標

普通作業員

人

(30.83)  人
普通作業員

標

土木一般世話役

人

(11.75)  人
土木一般世話役

標

その他(労務)

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m2

J02 構造物の種類

J01 型枠の種類 一般型枠

小型構造物

m2 割戻数量 単価
施　24号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

型枠

   90頁 御所市



普通作業員

人

(11.19)  人
普通作業員

標

特殊作業員

人

(7.58)  人
特殊作業員

標

土木一般世話役

人

(5.93)  人
土木一般世話役

標

その他(労務)

生コンクリート

２４－１２－２５（２０） 高炉

ｍ３

(73.58)  ｍ３
生コンクリート

２４－１２－２５（２０） 高炉
標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

J02 打設工法

J01 構造物種別 無筋･鉄筋構造物

人力打設

24-12-25（20）（高炉）

J13 費用の内訳

J07 現場内小運搬の有無

J05 養生工の種類 養生無し

無し

全ての費用

m3 割戻数量 単価
施　25号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

コンクリート
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型わく工

人

(46.74)  人
型わく工

標

普通作業員

人

(25.15)  人
普通作業員

標

土木一般世話役

人

(9.42)  人
土木一般世話役

標

その他(労務)

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m2

J02 構造物の種類

J01 型枠の種類 一般型枠

鉄筋･無筋構造物

m2 割戻数量 単価
施　26号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

型枠
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ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

圧送能力90～110m3/h

供用日

(1.48)  供用日
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］

圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ
標

その他(機械)

普通作業員

人

(20.16)  人
普通作業員

標

型わく工

人

(9.79)  人
型わく工

標

土木一般世話役

人

(5)     人
土木一般世話役

標

とび工

人

(2.9)   人
とび工

標

その他(労務)

生コンクリート

１８－８－４０ 高炉

ｍ３

(47.64)  ｍ３
生コンクリート

１８－８－２５（２０） 高炉
標

軽油

L

(0.19)  Ｌ
軽油

標

その他(材料)

諸雑費

m3 割戻数量 単価
施　27号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

もたれ式擁壁
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　　　計

　　 単価

円/m3

J03 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無

J02 基礎砕石の有無（厚さ20cm以下）

J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40（高炉）

無し

無し

J05 圧送管延長距離区分

J04 養生工の種類 養生工無

延長無し

m3 割戻数量 単価
施　27号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

もたれ式擁壁
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生コンクリート

１８－８－４０ 高炉

ｍ３

(100)     

単価補正1.040

式
材料費

標

　　　計

　　 単価

円/m3

J02 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

J01 擁壁種類 重力式･もたれ式擁壁

18-8-40（高炉）

m3 割戻数量 単価
施　28号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

ペーラインコンクリート（材料費）
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ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊

日

(6.44)  日
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］

バケット容量０．２８ｍ３ 吊能力１．７ｔ吊
標

普通作業員

人

(44.72)  人
普通作業員

標

運転手（特殊）

人

(25.43)  人
運転手（特殊）

標

その他(労務)

再生クラッシャーラン

ＲＣ－４０

ｍ３

(19.19)  ｍ３
再生クラッシャーラン

ＲＣ－４０
標

軽油

L

(3.33)  Ｌ
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

J02 裏込材（ｸﾗｯｼｬﾗﾝ）規格

J01 積張の区分 積工

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

m3 割戻数量 単価
施　29号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

裏込材（クラッシャラン）
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ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

供用日

(4.81)  供用日
バックホウ（クローラ型）［標準型］

排出ガス対策型（第３次基準値）バケット容量０．８
標

普通作業員

人

(16.29)  人
普通作業員

標

土木一般世話役

人

(5.31)  人
土木一般世話役

標

特殊作業員

人

(5.27)  人
特殊作業員

標

運転手（特殊）

人

(5.04)  人
運転手（特殊）

標

フトンかご（パネル式）

ＧＳ－３ ３．２×１３×５０

ｍ

(30.93)  ｍ
ふとんかご 角形パネルタイプ

GS-3 4.0×13×50×120
標

詰石

現地発生材流用 50～150程度

ｍ３

(24.43)  ｍ３
詰石

割栗石 １５０－２００ｍｍ
標

軽油

L

(2.15)  Ｌ
軽油

標

その他(材料)

諸雑費

　　　計

m 割戻数量 単価
施　30号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

ふとんかご
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　　 単価

円/m

J03 ふとんかご規格

J02 ふとんかご種別

J01 作業区分 設置

ｽﾛｰﾌﾟ式

高さ50cm×幅120cm

m 割戻数量 単価
施　30号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

ふとんかご
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ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊

日

(13.32)  日
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］

バケット容量０．２８ｍ３ 吊能力１．７ｔ吊
標

その他(機械)

運転手（特殊）

人

(53.45)  人
運転手（特殊）

標

普通作業員

人

(6.03)  人
普通作業員

標

土木一般世話役

人

(3.24)  人
土木一般世話役

標

特殊作業員

人

(0.74)  人
特殊作業員

標

その他(労務)

軽油

L

(3.88)  Ｌ
軽油

標

その他(材料)

諸雑費

　　　計

基 割戻数量 単価
施　31号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

プレキャスト集水桝
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　　 単価

円/基

J03 基礎砕石の有無

J02 製品質量（kg/基）

J01 作業区分 据付

50kg以上80kg以下

有り

J04 費用の内訳 全ての費用

基 割戻数量 単価
施　31号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

プレキャスト集水桝
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一筆排水桝

H=600

個

(100)     式
材料費

標

　　　計

　　 単価

円/基

基 割戻数量 単価
施　32号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

プレキャスト集水桝（材料費）
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普通作業員

人

(36.54)  人
普通作業員

標

土木一般世話役

人

(14.71)  人
土木一般世話役

標

硬質塩化ビニル管（一般管）

ＶＰ－１５０

ｍ

(48.75)  ｍ
暗渠排水管

直管 呼び径７５ｍｍ ポリエチレン吸水管
標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m

J04 呼び径

J02 管種別

J01 作業区分 据付

直管

50～150mm

J06 費用の内訳 全ての費用

m 割戻数量 単価
施　33号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

暗渠排水管
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普通作業員

人

(11.56)  人
普通作業員

標

土木一般世話役

人

(4.86)  人
土木一般世話役

標

硬質塩化ビニル管（一般管）

ＶＰ－２００

ｍ

(83.58)  ｍ
暗渠排水管

直管 呼び径３００ｍｍ ポリエチレン吸水管
標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m

J04 呼び径

J02 管種別

J01 作業区分 据付

直管

200～400mm

J06 費用の内訳 全ての費用

m 割戻数量 単価
施　34号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

暗渠排水管
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ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級 (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)

供用日

(39.03)  供用日
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

１０ｔ積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）
標

運転手（一般）

人

(46.18)  人
運転手（一般）

標

軽油

L

(14.79)  Ｌ
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

J03 DID区間の有無

J02 積込工法区分

J01 殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし

機械積込

無し

J13 費用の内訳

J04 運搬距離（km）（DID区間有無） 3.3km以下

全ての費用

m3 割戻数量 単価
施　35号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

殻運搬
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ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

供用日

(40.95)  供用日
バックホウ（クローラ型）［標準型］

排出ガス対策型（２０１４年規制） バケット容量０
標

運転手（特殊）

人

(39.5)   人
運転手（特殊）

標

軽油

L

(19.55)  Ｌ
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

J02 作業内容

J01 土質 土砂

土量50,000m3未満

m3 割戻数量 単価
施　36号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

積込（ルーズ）
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山土　盛土用（真砂土系）

ルーズな状態

ｍ３

(100)     式
材料費

標

　　　計

　　 単価

円/m3

m3 割戻数量 単価
施　37号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

土材料
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ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回･超低騒音･ｸﾚｰﾝ付

排ｶﾞｽ対策2014年ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3吊2.9t

供用日

(1.77)  供用日
バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音・ク

排ガス対策２０１４年バケット容量０．５～０．６ｍ
標

普通作業員

人

(4.96)  人
普通作業員

標

運転手（特殊）

人

(1.7)   人
運転手（特殊）

標

特殊作業員

人

(0.5)   人
特殊作業員

標

土木一般世話役

人

(0.4)   人
土木一般世話役

標

暗渠排水管

シングル構造 呼径８００ｍｍ

m

(90.14)  ｍ
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管

波状管 呼び径８００ｍｍ （シングル構造）
標

軽油

L

(0.53)  Ｌ
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m

J03 管規格

J02 管種別

J01 作業区分 据付･撤去

波状管

シングル構造 呼径800mm

m 割戻数量 単価
施　38号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

暗渠排水管
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J06 費用の内訳

J05 継手材料費 不要

全ての費用

m 割戻数量 単価
施　38号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.09
2026.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

暗渠排水管

  108頁 御所市



機労材集計リスト（材料）
工事名 新田川護岸整備工事

単価コード 名称 規格 単位 数量 金額 摘要

Y007214000003 敷鉄板賃料 22*1524*3048，90日以内

枚・日 7,388.589
Y007600000007 処分費 Co殻（無筋）

ｍ３ 62　　
Z001102019 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３

ｔ 0.442
Z002012010 生コンクリート １８－８－４０　高炉

ｍ３ 61.107
Z002122003 再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

ｍ３ 0.331
Z002410002 ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ JIS粗面 150kg/個未満

ｍ２ 248　　
Z006083001001 1t土のう 丸型　φ１１０ｃｍ×１０８ｃｍ

袋 27　　
Z006084002001 耐候性大型土のう 丸型　φ１１０ｃｍ×１１０ｃｍ　長期（３年

） 袋 16　　
Z006702002 軽油

L 180.044
Z006754001001 整備費（敷鉄板） ２２×１５２４×３０４８ｍｍ

枚 61.571
ZA02164010 山土　盛土用（真砂土系） ルーズな状態

ｍ３ 43　　
判別中計

　　

　　

　　

　　

　　

  109頁 御所市



機労材集計リスト（材料）
工事名 新田川護岸整備工事

単価コード 名称 規格 単位 数量 金額 摘要

Q001365003 Ｕ型側溝　昼間 L2000 1000kg以下 制約無

ｍ 4　　
Q001381011 ﾌﾞﾛｯｸ積工 昼間 制約無

ｍ２ 248　　
Q001411001 法面工 種子散布

ｍ２ 77　　
Q001611001 無筋構造物 昼間　機械施工　制約無

ｍ３ 62　　
判別中計
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機労材集計リスト（材料）
工事名 新田川護岸整備工事

単価コード 名称 規格 単位 数量 金額 摘要

ZZ00000002001 ブルーシート 3.6×5.4

枚 18.518
ZZ00000004001 ベンチフリューム（Ⅱ型） 0.5×0.32×2.0　325kg

個 2　　
判別中計

トータル額

  111頁 御所市



機労材集計リスト（材料）
工事名 新田川護岸整備工事

単価コード 名称 規格 単位 数量 金額 摘要

施工パッケージ

Y000256000001 詰石 現地発生材流用　50～150程度

ｍ３ 　　
Y001503000001 芝 ワラ芝

ｍ２ 19.371
Y007600000004 処分費 残土

ｍ３ 398　　
Y007600000006 処分費 硬岩

ｍ３ 70　　
Z002012005 生コンクリート ２４－１２－２５（２０）　高炉

ｍ３ 89.906
Z002012010 生コンクリート １８－８－４０　高炉

ｍ３ 201.203
Z002122003 再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

ｍ３ 134.105
Z004152001 瀝青繊維質目地板 厚１０ｍｍ

ｍ２ 86.569
Z004753013002 暗渠排水管 シングル構造　呼径８００ｍｍ

m 74.762
Z005002008001 硬質塩化ビニル管（一般管） ＶＰ－１５０

ｍ 6.057
Z005002009001 硬質塩化ビニル管（一般管） ＶＰ－２００

ｍ 3.232
Z006702002 軽油

L 1,699.163
Z006704001 ガソリン レギュラー

Ｌ 0.08 
ZA02164010 山土　盛土用（真砂土系） ルーズな状態

ｍ３ 31　　
ZA04004150 フトンかご（パネル式） ＧＳ－３　３．２×１３×５０

ｍ 2.002
その他(材料)

式 1　　
諸雑費

式 1　　

  112頁 御所市



機労材集計リスト（材料）
工事名 新田川護岸整備工事

単価コード 名称 規格 単位 数量 金額 摘要

施工パッケージ

判別中計
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機労材集計リスト（材料）
工事名 新田川護岸整備工事

単価コード 名称 規格 単位 数量 金額 摘要

施工パッケージ

ZZ00000003001 一筆排水桝 H=600

個 2　　
判別中計

トータル額

  114頁 御所市



1．数 量 総 括 表



細　別 規　格

盛土工 河床盛土 W＜2.5m m3 6.0

数 量 総 括 表

レベル２ レベル３ レベル４ レベル５
単位 数　量 備考

工　種 種　別

河川土工

50.0

切土法面整形 土砂部 m2 260.0

m3 70.0

中硬岩部 m2

法面工

〃

掘削工 片切掘削 土砂 m3 370.0

中硬岩 m3 10.0

2.5m≦W＜4.0m m3 0.0

築堤盛土 W＜2.5m m3 68.0

築堤外盛土 W＜2.5m m3 30.0 平盛土部

基面整正 土砂部 m2 18.0

W>4.0m

岩盤清掃 中硬岩部 m2

17.0

88.0

中硬岩

法面整形工 盛土法面整形 m2

畦畔盛土 W＜2.5m

2.5m≦W＜4.0m m3 2.0 〃

m3 5.0

m3 0.0 〃

作業土工 床　掘 土砂 m3 92.0

7.0

中硬岩 m3 59.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ埋戻し 18-8-40 m3 5.0

埋戻し W1＜1.0m m3

残土処分工 残土処理 土　砂 m3 340.0 地山数量

77.0 平盛土部

植生工 張　芝 m2 17.0

種子散布 m2



細　別 規　格

数 量 総 括 表

レベル２ レベル３ レベル４ レベル５
単位 数　量 備考

工　種 種　別

ブロック積面積

護岸工

54.0 

ブロック積工 控え m2 248.0 

裏込砕石 RC-40 m3 100.0 

胴込コンクリート 18-8-40 m3

水抜きパイプ VPφ50 m 34.0 

43.0 

目地板 t=10mm m2 7.0 

2号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 m 30.0 

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 1号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 m

3号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 m 25.0 

- 

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工 m 88.8 

堤外水路工 m - 

0.73×0.10×
88.8=6.5㎥

堤外水路 m

足場工 単管傾斜足場 掛m2 260.0 

護岸付属物工 小口止工 基 2.0 

m3 84.0 

横帯工 基 2.0 

落差工

コンクリート 24-12-25

型　枠 鉄筋構造物 m2 72.0 

落差工

64.0 

鉄　筋 D13 kg 430.0 

コンクリート 18-8-40 m3 121.3 

目地板 t=10mm m2

ﾍﾟｲﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 m3 9.9 

もたれ式擁壁工

18.0 

型　枠 無筋構造物 m2 181.5 

水抜きパイプ VPφ50 m 31.0 

裏込材 RC-40 m3



細　別 規　格

数 量 総 括 表

レベル２ レベル３ レベル４ レベル５
単位 数　量 備考

工　種 種　別

足場工 単管傾斜足場 掛m2 151.0 

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工 1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工 m 31.6 

小口止工 ヶ所 6.0 

護床工

110.0 

底張工 底張コンクリート 18-8-40、t=200 m3 25.0 

捨コンクリート 18-8-40、t=100 m2

用排水工

取水工 1号取水工 式 - 

付帯工 ベンチフリューム 500 m 4.0 

付帯工

2.0 一筆排水桝

カゴ枠 0.5x2.0x1.2 個 2.0 

VPφ200 m 3.2 

塩ビ管 VPφ150 m

- 

排水桝 ヶ所

2号スラブ橋

スラブ橋 1号スラブ橋

ヶ所 - 

ヶ所

126.7 

構造物取壊し工 ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 無筋コンクリート m3 17.6 

構造物撤去工

ﾌﾞﾛｯｸ積取壊し 控え35cm m2

61.9 

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ換算 m3 44.4 

無筋コンクリート t 145.5 

運搬処理工 殻運搬 無筋コンクリート m3

W=61.9x2.35
=145.5t

殻処分 無筋コンクリート m3 61.9 

無筋コンクリート t 145.5 

6.0 



細　別 規　格

数 量 総 括 表

レベル２ レベル３ レベル４ レベル５
単位 数　量 備考

工　種 種　別

工事用道路工 工事用道路盛土 W＜2.5m m3 - 購入土

仮設工

31.0 〃

2.5m≦W＜4.0m m3 - 

床　掘 小規模 m3 - 

〃

W>4.0m m3

埋戻し m3 - 

作業土工

360.0 

敷鉄板 縞鋼板 22x1524x3024 枚 62.0 

土のう
耐候性

大型土のう 袋 16.0 

1.524×3.024
×62≒286㎡

ブルーシート ㎡

仮水路 管 φ800㎜ m3 74.0 

58.0 

土のう 大型土のう 袋 27.0 

残土処分工 残土処理 土　砂 m3



2．土　　　工



備考

工　種 種　別 細　別 規　格

土 工 集 計 表

レベル２ レベル３ レベル４ レベル５
単位 数　量

盛土法面整形 m2 16.5

河川土工

切土法面整形 土砂部 m2 264.5

法面整形工

中硬岩部 m2 49.6

〃中硬岩 m3 68.5

掘削工 片切掘削 土砂 m3 369.5

中硬岩 m3 9.9

盛土工 河床盛土 W＜2.5m m3 5.9

2.5m≦W＜4.0m m3 0.0

5.3

2.5m≦W＜4.0m

築堤盛土 W＜2.5m m3 68.4

基面整正 土砂部 m2 18.4

ｺﾝｸﾘｰﾄ埋戻し 18-8-40 m3

岩盤清掃 中硬岩部 m2 88.1

築堤外盛土 W＜2.5m m3 29.5 平盛土部

〃

W>4.0m m3 0.0 〃

畦畔盛土 W＜2.5m m3 5.3

m3 2.4

58.6

作業土工 床掘 土砂 m3 92.2

埋戻し W1＜1.0m m3 7.0

中硬岩 m3

残土処分工 残土処理 土　砂 m3 342.4 地山数量



=

=

=

=

=
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=

=

=

=

=

=

=

=

=

=
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＋
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m3 342.4

0.0 0.0 1.25 68.5 m3 68.5

111.5 7.0 0.90
盛土 埋戻し

342.4

残土処分

盛土 計 111.5 m3 111.5

畦畔盛土 別添土工計算書より W＜2.5m 5.3 m3 5.3 

2.4 m3 2.4 

W>4.0m - m3 - 

築堤盛土 別添土工計算書より W＜2.5m 68.4 m3 68.4 

5.9 

- 2.5m≦W＜4.0m

m3

m3

築堤外盛土 別添土工計算書より W＜2.5m 29.5 m3

河床盛土 別添土工計算書より W＜2.5m 5.9 

- 

29.5 

2.5m≦W＜4.0m

掘削 床掘
中硬岩 9.9 58.6

掘削 床掘
土砂 369.5 92.2

盛土 埋戻し

埋戻し 別添土工計算書より 7.0 m3 7.0

床掘 中硬岩 W<1.0 別添土工計算書より 58.6 m3 58.6 

床掘 土砂 W<1.0 別添土工計算書より 92.2 m3 92.2

中硬岩計 9.9 m3 9.9

作業土工

オープン 中硬岩 別添土工計算書より - m3 - 

片切 中硬岩 別添土工計算書より 9.9 m3 9.9

土砂計 369.5 m3 369.5

オープン 土砂 別添土工計算書より - m3 - 

片切 土砂 別添土工計算書より 369.5 m3 369.5

土工数量計算書

種別・規格 計　算　式 単位 数量
掘削(砂防)



オープン掘削(W≧5.0m)

測点 距離 土砂 中硬岩 土砂 中硬岩

断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積

+ 14.078 2.3 0.0

+ 19.996 1.4 0.0

+ 19.912 2.2 0.0

+ 2.737 1.8 1.4

+ 19.693 2.4 0.5

+ 19.800 20.107 9.0 5.70 114.6 0.0 0.25 5.0

+ 3.130 3.330 9.0 9.00 30.0 0.0 0.00 0.0

+ 3.130 0.000 10.2 0.0 1号落差工

+ 9.211 6.000 12.2 11.20 67.2 0.0 0.00 0.0 〃

+ 11.103 1.900 12.2 12.20 23.2 0.0 0.00 0.0 〃

+ 11.103 0.000 2.6 0.0

+ 15.750 4.647 2.6 2.60 12.1 0.0 0.00 0.0

+ 18.302 2.552 4.3 3.45 8.8 0.0 0.00 0.0

+ 1.476 3.174 4.9 4.60 14.6 0.0 0.00 0.0

+ 11.326 9.850 2.3 3.60 35.5 0.0 0.00 0.0

+ 18.689 4.5 0.5

+ 19.081 4.5 0.5 2号落差工

+ 5.128 6.000 10.2 7.35 44.1 0.7 0.60 3.6 〃

+ 7.028 1.900 10.2 10.20 19.4 0.7 0.70 1.3 〃

小計(1) 59.460 0.0 0.0 369.5 9.9

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.10

S-NO.10

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.6

S-NO.6

S-NO.7

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

土工数量計算書

片切掘削(W＜5.0ｍ)

備　考

S-NO.4

S-NO.4

S-NO.5



河床盛土

測点 距離 W＜2.5m 2.5m≦W＜4.0m W＜2.5m

断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積

+ 14.078 0.0 0.0 0.4

+ 19.996 0.0 0.0 1.8

+ 19.912 0.0 0.0 0.3

+ 2.737 0.0 0.0 0.3

+ 19.693 0.0 0.0 0.0

+ 19.800 20.107 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.2 0.10 2.0

+ 3.130 3.330 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.2 0.20 0.7

+ 3.130 0.000 0.0 0.0 0.4 1号落差工

+ 9.211 6.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 3.9 2.15 12.9 〃

+ 11.103 1.900 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 3.9 3.90 7.4 〃

+ 11.103 0.000 1.0 0.0 3.0

+ 15.750 4.647 1.0 1.00 4.6 0.0 3.0 3.00 13.9

+ 18.302 2.552 0.0 0.50 1.3 0.0 0.3 1.65 4.2

+ 1.476 3.174 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.15 0.5

+ 11.326 9.850 0.0 0.00 0.0 0.0 1.9 0.95 9.4

+ 18.689 0.0 0.0 0.9

+ 19.081 0.0 0.0 0.9 2号落差工

+ 5.128 6.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 3.0 1.95 11.7 〃

+ 7.028 1.900 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 3.0 3.00 5.7 〃

小計(1) 59.460 5.9 0.0 68.4 0.0

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.10

S-NO.10

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.6

S-NO.6

S-NO.7

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

土工数量計算書

築堤盛土

備　考

S-NO.4

S-NO.4

S-NO.5



畦畔盛土

測点 距離 W＜2.5m 2.5m≦W＜4.0m W>4.0m W＜2.5m

断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積

+ 14.078 0.4 0.3 1.3 0.0

+ 19.996 0.9 1.6 1.7 0.0

+ 19.912 0.2 0.0 0.0 0.0

+ 2.737 0.2 0.0 0.0 0.0

+ 19.693 0.0 0.0 0.0 0.0

+ 19.800 20.107 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.1 0.05 1.0

+ 3.130 3.330 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.1 0.10 0.3

+ 3.130 0.000 0.9 0.0 0.0 0.1 1号落差工

+ 9.211 6.000 2.9 1.90 11.4 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.2 0.15 0.9 〃

+ 11.103 1.900 2.9 2.90 5.5 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.2 0.20 0.4 〃

+ 11.103 0.000 1.0 0.3 0.0 0.2

+ 15.750 4.647 1.0 1.00 4.6 0.3 0.30 1.4 0.0 0.00 0.0 0.2 0.20 0.9

+ 18.302 2.552 0.0 0.50 1.3 0.0 0.15 0.4 0.0 0.00 0.0 0.0 0.10 0.3

+ 1.476 3.174 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.1 0.05 0.2

+ 11.326 9.850 0.4 0.20 2.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.1 0.10 1.0

+ 18.689 0.9 0.2 0.0 0.1

+ 19.081 0.9 0.2 0.0 0.1 2号落差工

+ 5.128 6.000 0.4 0.65 3.9 0.0 0.10 0.6 0.0 0.00 0.0 0.0 0.05 0.3 〃

+ 7.028 1.900 0.4 0.40 0.8 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 〃

小計(1) 59.460 29.5 2.4 0.0 5.3

築堤外盛土

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.10

S-NO.10

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

土工数量計算書

備　考

S-NO.4

S-NO.4

S-NO.5

S-NO.6

S-NO.6

S-NO.7

S-NO.8



測点 距離 土砂(左側) 土砂(右側) 中硬岩(左側) 中硬岩(右側)

断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積

+ 14.078 1.5 0.8 0.0 0.0

+ 19.996 1.1 0.8 0.0 0.1

+ 19.912 1.2 0.9 0.0 0.1

+ 2.737 0.8 0.1 0.2 0.7

+ 19.693 0.9 0.1 0.3 0.6

+ 19.800 20.107 1.5 1.20 24.1 0.6 0.35 7.0 0.1 0.20 4.0 0.2 0.40 8.0

+ 3.130 3.330 1.5 1.50 5.0 0.6 0.60 2.0 0.1 0.10 0.3 0.2 0.20 0.7

+ 3.130 0.000 1.6 0.9 1.2 1.1 1号落差工

+ 9.211 6.000 1.9 1.75 10.5 1.1 1.00 6.0 1.4 1.30 7.8 1.3 1.20 7.2 〃

+ 11.103 1.900 1.9 1.90 3.6 1.1 1.10 2.1 1.4 1.40 2.7 1.3 1.30 2.5 〃

+ 11.103 0.000 1.2 0.0 0.0 0.0

+ 15.750 4.647 1.2 1.20 5.6 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

+ 18.302 2.552 1.3 1.25 3.2 1.0 0.0 0.00 0.0 0.1 0.05 0.1

+ 1.476 3.174 1.3 1.30 4.1 1.0 0.0 0.00 0.0 0.1 0.10 0.3

+ 11.326 9.850 1.4 1.35 13.3 1.2 0.0 0.00 0.0 0.0 0.05 0.5

+ 18.689 1.3 0.1 0.1 0.7

+ 19.081 1.3 0.1 0.1 0.7 2号落差工

+ 5.128 6.000 0.3 0.80 4.8 0.0 0.05 0.3 2.1 1.10 6.6 2.4 1.55 9.3 〃

+ 7.028 1.900 0.3 0.30 0.6 0.0 0.00 0.0 2.1 2.10 4.0 2.4 2.40 4.6 〃

小計(1) 59.460 74.8 17.4 25.4 33.2

床掘

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.10

S-NO.10

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

土工数量計算書

備　考

S-NO.4

S-NO.4

S-NO.5

S-NO.6

S-NO.6

S-NO.7

S-NO.8



埋戻し

測点 距離 W<1.0m(左側) W<1.0m(右側) 18-8-40(左側) 18-8-40(右側)

断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積

+ 14.078 0.1 0.1 0.0 0.0

+ 19.996 0.1 0.1 0.0 0.1

+ 19.912 0.1 0.1 0.0 0.1

+ 2.737 0.0 0.0 0.0 0.0

+ 19.693 0.0 0.0 0.1 0.0

+ 19.800 20.107 0.1 0.05 1.0 0.0 0.00 0.0 0.1 0.10 2.0 0.0 0.00 0.0

+ 3.130 3.330 0.1 0.10 0.3 0.0 0.00 0.0 0.1 0.10 0.3 0.0 0.00 0.0

+ 3.130 0.000 0.0 0.0 0.1 0.0 1号落差工

+ 9.211 6.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.3 0.20 1.2 0.0 0.00 0.0 〃

+ 11.103 1.900 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.3 0.30 0.6 0.0 0.00 0.0 〃

+ 11.103 0.000 0.2 0.0 0.0 0.0

+ 15.750 4.647 0.2 0.20 0.9 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

+ 18.302 2.552 0.2 0.20 0.5 0.1 0.05 0.1 0.0 0.00 0.0 0.1 0.05 0.1

+ 1.476 3.174 0.2 0.20 0.6 0.1 0.10 0.3 0.0 0.00 0.0 0.1 0.10 0.3

+ 11.326 9.850 0.2 0.20 2.0 0.1 0.10 1.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.05 0.5

+ 18.689 0.1 0.0 0.1 0.0

+ 19.081 0.1 0.0 0.1 0.0 2号落差工

+ 5.128 6.000 0.0 0.05 0.3 0.0 0.00 0.0 0.0 0.05 0.3 0.0 0.00 0.0 〃

+ 7.028 1.900 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 〃

小計(1) 59.460 5.6 1.4 4.4 0.9

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.10

S-NO.10

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.6

S-NO.6

S-NO.7

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

土工数量計算書

Co埋戻し

備　考

S-NO.4

S-NO.4

S-NO.5



基面整正

測点 距離 土砂(左側) 土砂(右側) 中硬岩(左側) 中硬岩(右側)

延長 平均延長 面積 延長 平均延長 面積 延長 平均延長 面積 延長 平均延長 面積

+ 14.078 0.6 0.6 0.0 0.0

+ 19.996 0.6 0.0 0.0 0.4

+ 19.912 0.0 0.0 0.4 0.4

+ 2.737 0.0 0.0 0.5 0.5

+ 19.693 0.0 0.0 0.4 0.5

+ 19.800 20.107 0.6 0.30 6.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.20 4.0 0.5 0.50 10.1

+ 3.130 3.330 0.6 0.60 2.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.5 0.50 1.7

+ 3.130 0.000 0.0 0.0 1.8 2.1 1号落差工

+ 9.211 6.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 1.9 1.85 11.1 2.5 2.30 13.8 〃

+ 11.103 1.900 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 1.9 1.90 3.6 2.5 2.50 4.8 〃

+ 11.103 0.000 0.0 0.0 0.6 0.6

+ 15.750 4.647 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.6 0.60 2.8 0.6 0.60 2.8

+ 18.302 2.552 0.6 0.30 0.8 0.0 0.00 0.0 0.0 0.30 0.8 0.4 0.50 1.3

+ 1.476 3.174 0.6 0.60 1.9 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.4 0.40 1.3

+ 11.326 9.850 0.6 0.60 5.9 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.4 0.40 3.9

+ 18.689 0.6 0.0 0.0 0.5

+ 19.081 0.6 0.0 0.0 0.5 2号落差工

+ 5.128 6.000 0.0 0.30 1.8 0.0 0.00 0.0 2.5 1.25 7.5 2.5 1.50 9.0 〃

+ 7.028 1.900 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 2.5 2.50 4.8 2.5 2.50 4.8 〃

小計(1) 59.460 18.4 0.0 34.6 53.5

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.10

S-NO.10

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.6

S-NO.6

S-NO.7

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

土工数量計算書

岩盤清掃

備　考

S-NO.4

S-NO.4

S-NO.5



測点 距離 盛土部(左側) 盛土部(右側)

延長 平均延長 面積 延長 平均延長 面積 延長 平均延長 面積 延長 平均延長 面積

+ 14.078 0.0 0.0

+ 19.996 0.0 0.0

+ 19.912 0.0 0.0

+ 2.737 0.0 0.0

+ 19.693 0.0 0.0

+ 19.800 20.107 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

+ 3.130 3.330 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

+ 3.130 0.000 0.0 0.0 1号落差工

+ 9.211 6.000 0.5 0.25 1.5 0.0 0.00 0.0 〃

+ 11.103 1.900 0.5 0.50 1.0 0.0 0.00 0.0 〃

+ 11.103 0.000 0.7 0.0

+ 15.750 4.647 0.7 0.70 3.3 0.0 0.00 0.0

+ 18.302 2.552 0.0 0.35 0.9 0.0 0.00 0.0

+ 1.476 3.174 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

+ 11.326 9.850 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

+ 18.689 0.0 0.0

+ 19.081 0.0 0.0 2号落差工

+ 5.128 6.000 2.0 1.00 6.0 0.0 0.00 0.0 〃

+ 7.028 1.900 2.0 2.00 3.8 0.0 0.00 0.0 〃

小計(1) 59.460 16.5 0.0 0.0 0.0

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.10

S-NO.10

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.6

S-NO.6

S-NO.7

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

土工数量計算書

備　考

S-NO.4

S-NO.4

S-NO.5

法面整形



測点 距離 切土部 土砂(左側) 切土部 土砂(右側) 切土部 中硬岩(左側) 切土部 中硬岩(右側)

延長 平均延長 面積 延長 平均延長 面積 延長 平均延長 面積 延長 平均延長 面積

+ 14.078 2.0 0.9 0.0 0.0

+ 19.996 1.4 1.2 0.0 0.0

+ 19.912 1.8 1.8 0.0 0.2

+ 2.737 2.5 0.2 0.1 1.7

+ 19.693 2.4 0.9 0.0 1.7

+ 19.800 20.107 4.9 3.65 73.4 1.1 1.00 20.1 0.0 0.00 0.0 0.6 1.15 23.1

+ 3.130 3.330 4.9 4.90 16.3 1.1 1.10 3.7 0.0 0.00 0.0 0.6 0.60 2.0

+ 3.130 0.000 4.7 1.5 0.5 0.7 1号落差工

+ 9.211 6.000 4.4 4.55 27.3 0.3 0.90 5.4 0.5 0.50 3.0 0.7 0.70 4.2 〃

+ 11.103 1.900 4.4 4.40 8.4 0.3 0.30 0.6 0.5 0.50 1.0 0.7 0.70 1.3 〃

+ 11.103 0.000 2.2 0.0 0.0 0.0

+ 15.750 4.647 2.2 2.20 10.2 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

+ 18.302 2.552 3.4 2.80 7.1 1.0 0.50 1.3 0.0 0.00 0.0 0.1 0.05 0.1

+ 1.476 3.174 3.6 3.50 11.1 2.0 1.50 4.8 0.0 0.00 0.0 0.1 0.10 0.3

+ 11.326 9.850 3.5 3.55 35.0 0.7 1.35 13.3 0.0 0.00 0.0 0.0 0.05 0.5

+ 18.689 3.3 0.3 0.0 1.1

+ 19.081 3.3 0.3 0.0 1.1 2号落差工

+ 5.128 6.000 2.5 2.90 17.4 0.7 0.50 3.0 0.7 0.35 2.1 1.5 1.30 7.8 〃

+ 7.028 1.900 2.5 2.50 4.8 0.7 0.70 1.3 0.7 0.70 1.3 1.5 1.50 2.9 〃

小計(1) 59.460 211.0 53.5 7.4 42.2

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.10

S-NO.10

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.6

S-NO.6

S-NO.7

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

土工数量計算書

法面整形

備　考

S-NO.4

S-NO.4

S-NO.5



3．法　　面　　工



種子散布 m2 76.9 平盛土部

植生工 張芝 m2 16.5

備考

工　種 種　別

法面工

細　別 規　格

法 面 工 集 計 表

レベル２ レベル３ レベル４ レベル５
単位 数　量



測点 距離 左　側 右　側 左　側 右　側

延長 平均延長 面積 延長 平均延長 面積 延長 平均延長 面積 延長 平均延長 面積

+ 14.078 0.0 0.0 0.5 7.0

+ 19.996 0.0 0.0 1.9 5.1

+ 19.912 0.0 0.0 1.0 0.6

+ 2.737 0.0 0.0 0.0 1.2

+ 19.693 0.0 0.0 0.0 0.5

+ 19.800 20.107 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.2 0.35 7.0

+ 3.130 3.330 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.2 0.20 0.7

+ 3.130 0.000 0.0 0.0 0.0 2.8 1号落差工

+ 9.211 6.000 0.5 0.25 1.5 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 4.4 3.60 21.6 〃

+ 11.103 1.900 0.5 0.50 1.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 4.4 4.40 8.4 〃

+ 11.103 0.000 0.7 0.0 0.0 2.8

+ 15.750 4.647 0.7 0.70 3.3 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 2.8 2.80 13.0

+ 18.302 2.552 0.0 0.35 0.9 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.2 1.50 3.8

+ 1.476 3.174 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.1 0.15 0.5

+ 11.326 9.850 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 1.3 0.70 6.9

+ 18.689 0.0 0.0 0.0 2.7

+ 19.081 0.0 0.0 0.0 2.7 2号落差工

+ 5.128 6.000 2.0 1.00 6.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 1.4 2.05 12.3 〃

+ 7.028 1.900 2.0 2.00 3.8 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 1.4 1.40 2.7 〃

小計(1) 59.460 16.5 0.0 0.0 76.9

法面工数量計算書

備　考

S-NO.4

S-NO.4

S-NO.5

張　芝 種 子 散 布

S-NO.6

S-NO.6

S-NO.7

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.10

S-NO.10



4．護　 岸 　工



細　別 規　格

護 岸 工 集 計 表

レベル２ レベル３ レベル４ レベル５
単位 備考

工　種 種　別

護岸工

ブロック積工 ブロック積面積 控え35cm m2 114.04 

裏込砕石 RC-40 m3

護岸付属物工 小口止工

34.40 

胴込コンクリート 18-8-40 m3 25.08 

m2 3.41 

38.81 

水抜きパイプ VPφ50 m 15.60 

2号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工

目地材 t=10mm

コンクリート基礎工 1号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 m 7.21 

m 15.13 

3号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 m 24.56 

基礎工　計 m 46.89 

- 

- 

天端コンクリート工 m 45.94 

堤外水路 m - 

1.00 

堤外水路工 m - 

50.26 

42.82 

足場工 単管傾斜足場 掛m2 119.18 

基

133.66 

29.40 

65.37 

18.80 

横帯工 基 1.00 

247.70 

54.48 

104.18 

138.45 

3.83 

35.37 

14.89 

- 

7.24 

42.57 

30.02 

24.56 

97.15 

88.76 

2.00 

2.00 

- 

- 

- 

257.63 

1.00 

1.00 

数　量

右岸側 左岸側 合　計



堤外水路工 m - - 

基礎工　計 m 24.56 22.33 

堤外水路 m - - 

24.56 

3-1護岸工

15.13 

3号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 m 24.56 

2号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 m - 15.13 

- 

- 

- 

足場工
単管傾斜足場
H≦30m

21.19 

59.57 119.18 

- 

45.94 

掛m2 59.61 

24.75 

7.21 

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工 m

46.89 

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 1号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 m - 

1.62 1.79 

7.21 

3.41 

15.60 

目地材 t=10 m2

水抜きパイプ VPφ50 m 7.60 

14.15 24.66 

8.00 

38.81 

12.58 25.08 

裏込砕石 RC-40 m3

114.04 m2 56.84 57.20 

胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 m3 12.50 

ブロック積面積 控え35cm

- 

2-1護岸工 6-1護岸工4-1護岸工 5-1護岸工 計7-1護岸工

ブロック積工集計表(1)

レベル４ レベル５
単位

数　量（右岸側）
備考

種　　別 細　　別 1-1護岸工



- 

- 

138.45 

- 

足場工
単管傾斜足場
H≦30m

掛m2 75.34 63.11 

- 

堤外水路工 m - - 

42.82 

堤外水路 m - - 

50.26 

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工 m 20.71 22.11 

- 

基礎工　計 m 21.95 28.31 

14.89 

3号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 m - - 

35.37 

2号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 m 14.89 - 

3.83 

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 1号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 m 7.06 28.31 

18.80 

目地材 t=10 m2 2.33 1.50 

65.37 

水抜きパイプ VPφ50 m 10.40 8.40 

29.40 

裏込砕石 RC-40 m3 35.91 29.46 

133.66 

胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 m3 16.06 13.34 

ブロック積面積 控え35cm m2 73.02 60.64 

5-2護岸工 6-2護岸工 7-2護岸工 堤外水路 計種　　別 細　　別 1-2護岸工 2-2護岸工 3-2護岸工 4-2護岸工

ブロック積工集計表(2)

レベル４ レベル５
単位

数　量（左岸側）
備考



1-1 斜　率： 1.118

左 右 平均 左 右 平均 天端 基礎 平均 全体面積 根入直面積

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m) (m2) (m2) (m) (m)

1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

9 2.080 2.080 2.080 2.330 2.330 2.330 14.894 14.894 14.894 17.04 0.380 34.703 5.660 14.894 14.894

10 2.080 2.080 2.080 2.330 2.330 2.330 5.814 5.494 5.654 9.59 0.380 13.174 2.088 5.814 5.494

11 2.080 2.080 2.080 2.330 2.330 2.330 4.037 3.657 3.847 7.40 0.380 8.964 1.390 4.037 3.657

合計 24.745 24.045 34.03 56.841 9.137 24.745 24.045

56.84 m2

m

m

24.56 m

24.56 m

24.75 m

2.07 m

12.50 m3

1.39 m

14.15 m3

19.00 ヶ所

7.60 m

2.00 ヶ所

1.62 m2

59.61 掛m2
足場工

単管傾斜足場
H≦30m

h＜2.0mは計上しない

A=ℓ×L=ﾌﾞﾛｯｸ積全体面積+0.100×1.118×天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工延長

番号

壁　高（H） 斜　長（H） 延　長（L） ｺﾝｸﾘｰﾄ
基礎工

控え35cm

摘　　要
裏込材面積

(直面積)
根入れ長

控え35cm

目地材

平均高H=裏込材面積/基礎延長

ブロック積面積
天端工

2.0～2.5m2(平均2.5m2)に1ヶ所とする

ℓ=0.350×1.118=0.39≒0.40m

10mに1ヶ所目地を設置するN=基礎延長/10.00-1

A=平均高×0.350×1.118×N

ブロック積全体面積/10.0×2.2

ブロック積工計算書号ブロック積工

ブロック積工

胴込コンクリート

裏込砕石

水抜きパイプ

1号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工

ブロック積全体面積/（基礎延長×1.118）

V=平均高×(0.345+1/2×0.1×平均高)×基礎延長

N=(ﾌﾞﾛｯｸ全体面積-根入直面積×1.118)/2.5

2号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工
コンクリート基礎工

天端コンクリート工

ブロック積平均高

RC-40

3号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工

合　　計

「土木工事積算基準」より、2.2m3/10m2

t=10mm

VPφ50
L=0.40×N



2-1 斜　率： 1.118

左 右 平均 左 右 平均 天端 基礎 平均 全体面積 根入直面積

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m) (m2) (m2) (m) (m)

1 2.080 2.080 2.080 2.330 2.330 2.330 1.436 1.196 1.316 3.15 0.380 3.066 0.454 1.436 1.196

2 2.080 2.080 2.080 2.330 2.330 2.330 0.898 0.898 0.898 2.18 0.380 2.092 0.341 0.898 0.898

3 2.080 2.080 2.080 2.330 2.330 2.330 2.570 2.750 2.660 6.49 0.380 6.198 1.045 2.570 2.750

4 2.080 2.080 2.080 2.330 2.330 2.330 2.201 2.361 2.281 5.44 0.380 5.315 0.897 2.201 2.361

5 2.080 2.080 2.080 2.330 2.330 2.330 2.736 2.936 2.836 5.99 0.380 6.608 1.116 2.736 2.936

6 2.080 3.280 2.680 2.330 3.670 3.000 2.994 3.214 3.104 8.30 0.380 9.312 1.221 2.994 3.214

7 3.280 2.080 2.680 3.670 2.330 3.000 6.362 6.822 6.592 17.21 0.380 19.776 2.592 6.362 6.822

8 2.080 2.080 2.080 2.330 2.330 2.330 1.994 2.154 2.074 4.32 0.380 4.832 0.819 1.994 2.154

9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

11 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

合計 21.191 22.331 53.08 57.199 8.486 21.191 22.331

57.20 m2

7.21 m

15.13 m

0.00 m

22.33 m

21.19 m

2.29 m

12.58 m3

2.38 m

24.66 m3

20.00 ヶ所

8.00 m

2.00 ヶ所

1.79 m2

59.57 掛m2

単管傾斜足場
H≦30m

h＜2.0mは計上しない

A=ℓ×L=ﾌﾞﾛｯｸ積全体面積+0.100×1.118×天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工延長
足場工

天端工
ｺﾝｸﾘｰﾄ
基礎工 摘　　要

裏込材面積

(直面積)
根入れ長

ブロック積面積

番号

壁　高（H） 斜　長（H） 延　長（L）

号ブロック積工 ブロック積工計算書

ブロック積工 控え35cm

2号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工

3号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工

合　　計

天端コンクリート工

コンクリート基礎工

1号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工

ブロック積平均高 ブロック積全体面積/（基礎延長×1.118）

胴込コンクリート 控え35cm ブロック積全体面積/10.0×2.2 「土木工事積算基準」より、2.2m3/10m2

裏込砕石 RC-40
平均高H=裏込材面積/基礎延長

V=平均高×(0.345+1/2×0.1×平均高)×基礎延長

水抜きパイプ VPφ50
N=(ﾌﾞﾛｯｸ全体面積-根入直面積×1.118)/2.5 2.0～2.5m2(平均2.5m2)に1ヶ所とする

L=0.40×N ℓ=0.350×1.118=0.39≒0.40m

目地材 t=10mm
N=基礎延長/10.00-1 10mに1ヶ所目地を設置する

A=平均高×0.350×1.118×N



1-2 斜　率： 1.118

左 右 平均 左 右 平均 天端 基礎 平均 全体面積 根入直面積

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m) (m2) (m2) (m) (m)

1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

8 2.080 3.471 2.776 2.330 3.880 3.105 14.894 14.894 14.894 44.54 0.380 46.246 5.660 14.894 14.894

9 3.471 3.864 3.668 3.880 4.320 4.100 4.159 4.659 4.409 17.66 0.380 18.077 1.770 4.159 4.659

10 3.864 3.806 3.835 4.320 4.260 4.290 1.656 2.396 2.026 8.62 0.380 8.692 0.910 1.656 2.396

合計 20.709 21.949 70.82 73.015 8.341 20.709 21.949

73.02 m2

7.06 m

14.89 m

m

21.95 m

20.71 m

2.98 m

16.06 m3

3.23 m

35.91 m3

26.00 ヶ所

10.40 m

2.00 ヶ所

2.33 m2

75.34 掛m2
足場工

単管傾斜足場
H≦30m

h＜2.0mは計上しない

A=ℓ×L=ﾌﾞﾛｯｸ積全体面積+0.100×1.118×天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工延長

目地材 t=10mm
N=基礎延長/10.00-1 10mに1ヶ所目地を設置する

A=平均高×0.350×1.118×N

水抜きパイプ VPφ50
N=(ﾌﾞﾛｯｸ全体面積-根入直面積×1.118)/2.5 2.0～2.5m2(平均2.5m2)に1ヶ所とする

L=0.40×N ℓ=0.350×1.118=0.39≒0.40m

胴込コンクリート 控え35cm ブロック積全体面積/10.0×2.2 「土木工事積算基準」より、2.2m3/10m2

裏込砕石 RC-40
平均高H=裏込材面積/基礎延長

V=平均高×(0.345+1/2×0.1×平均高)×基礎延長

天端コンクリート工

ブロック積平均高 ブロック積全体面積/（基礎延長×1.118）

3号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工

合　　計

ブロック積工 控え35cm

コンクリート基礎工

1号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工

2号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工

裏込材面積

(直面積)
根入れ長

ブロック積面積
天端工

ｺﾝｸﾘｰﾄ
基礎工 摘　　要

号ブロック積工 ブロック積工計算書

番号

壁　高（H） 斜　長（H） 延　長（L）



2-2 斜　率： 1.118

左 右 平均 左 右 平均 天端 基礎 平均 全体面積 根入直面積

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m) (m2) (m2) (m) (m)

1 2.080 2.080 2.080 2.330 2.330 2.330 0.111 0.361 0.236 -      0.380 0.550 0.137 0.111 0.361

2 2.080 2.080 2.080 2.330 2.330 2.330 0.898 0.898 0.898 -      0.380 2.092 0.341 0.898 0.898

3 2.080 2.080 2.080 2.330 2.330 2.330 3.377 3.217 3.297 -      0.380 7.682 1.222 3.377 3.217

4 2.080 2.667 2.374 2.330 2.980 2.655 2.945 2.765 2.855 -      0.380 7.580 1.051 2.945 2.765

5 2.667 2.745 2.706 2.980 3.070 3.025 3.673 3.433 3.553 -      0.380 10.748 1.305 3.673 3.433

6 2.745 2.571 2.658 3.070 2.870 2.970 11.110 10.430 10.770 -      0.380 31.987 3.963 11.110 10.430

7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

合計 22.114 21.104 -      60.639 8.020 22.114 21.104

60.64 m2

28.31 m

-      m

-      m

28.31 m

22.11 m

1.92 m

13.34 m3

2.27 m

29.46 m3

21.00 ヶ所

8.40 m

2.00 ヶ所

1.50 m2

63.11 掛m2
足場工

単管傾斜足場
H≦30m

h＜2.0mは計上しない

A=ℓ×L=ﾌﾞﾛｯｸ積全体面積+0.100×1.118×天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工延長

目地材 t=10mm
N=基礎延長/10.00-1 10mに1ヶ所目地を設置する

A=平均高×0.350×1.118×N

水抜きパイプ VPφ50
N=(ﾌﾞﾛｯｸ全体面積-根入直面積×1.118)/2.5 2.0～2.5m2(平均2.5m2)に1ヶ所とする

L=0.40×N ℓ=0.350×1.118=0.39≒0.40m

胴込コンクリート 控え35cm ブロック積全体面積/10.0×2.2 「土木工事積算基準」より、2.2m3/10m2

裏込砕石 RC-40
平均高H=ﾌﾞﾛｯｸ積平均高+ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工高(0.35m) 各横断図より、裏込材は背面すべてにある

V=平均高×(0.345+1/2×0.1×平均高)×基礎延長

天端コンクリート工

ブロック積平均高 ブロック積全体面積/（基礎延長×1.118）

3号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工

合　　計

ブロック積工 控え35cm

コンクリート基礎工

1号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工

2号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工

裏込材面積

(直面積)
根入れ長

ブロック積面積
天端工

ｺﾝｸﾘｰﾄ
基礎工 摘　　要

号ブロック積工 ブロック積工計算書

番号

壁　高（H） 斜　長（H） 延　長（L）



レベル４ レベル５
単位

小口止工（右岸側）
備考

種　　別 細　　別 1-1号 2-1号 計3-1号 4-1号 5-1号 6-1号 7-1号

コンクリート 18-8-40 m3 0.80 0.80 

型枠 小型構造物 m2 6.10 6.10 

目地材 t=10 m2 2.67 2.67 

レベル４ レベル５
備考

7-2号 計種　　別 細　　別 1-2号 2-2号 3-2号
単位

小口止工（左岸側）

4-2号 5-2号 6-2号

コンクリート 18-8-40 m2 1.70 1.70 

型枠 小型構造物 m3 12.77 12.77 

目地材 t=10 m3 5.67 5.67 

護岸付属物工集計表（1）



2.30 

5.28 

目地材 t=10 m3 2.30 

0.46 

型枠 小型構造物 m3 5.28 

計

コンクリート 18-8-40 m2 0.46 

種　　別 細　　別 1-2号 2-2号

レベル４ レベル５
単位

横 帯 工（左岸側）
備考

1.90 

4.34 

目地材 t=10 m2 1.90 

0.38 

型枠 小型構造物 m2 4.34 

計

コンクリート 18-8-40 m3 0.38 

2-1号

護岸付属物工集計表（2）

レベル４ レベル５
単位

横 帯 工（右岸側）
備考

種　　別 細　　別 1-1号



1基 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

2-2号小口止工

　コンクリート 18-8-40 1/2×(1.120+1.546)×4.256×0.300 m3 1.70

　型枠 小型構造物 1/2×(1.120+1.546)×4.256×2+4.758×0.300 m2 12.77

　目地材 t=10 1/2×(1.120+1.546)×4.256 m2 5.67

小 口 止 工 計 算 書

A　型



1基 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

2-1号小口止工

　コンクリート 18-8-40
(1/2×(1.120+1.330)×2.100+0.400×(2.180+0.089-
2.100)+1/2×0.400×0.157)×0.300

m3 0.80

　型枠 小型構造物
(1/2×(1.120+1.330)×2.100+0.400×(2.180+0.089-
2.100)+1/2×0.400×0.157)×2+2.537×0.300

m2 6.10

　目地材 t=10
1/2×(1.120+1.330)×2.100+0.400×(2.180+0.089-
2.100)+1/2×0.400×0.157

m2 2.67

小 口 止 工 計 算 書

D　型



1基 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

2-1号横帯工

　コンクリート 18-8-40
(1/2×(0.730+0.900)×2.231+0.400×(2.431-2.231))×
0.200

m3 0.38

　型枠 小型構造物
(1/2×(0.730+0.900)×2.231+0.400×(2.431-2.231))×
2+2.708×0.200

m2 4.34

　目地材 t=10 1/2×(0.730+0.900)×2.231+0.400×(2.431-2.231) m2 1.90

2-2号横帯工

　コンクリート 18-8-40
(1/2×(0.730+0.815)×2.941+0.400×(3.021-2.941))×
0.200

m3 0.46

　型枠 小型構造物
(1/2×(0.730+0.815)×2.941+0.400×(3.021-2.941))×
2+3.377×0.200

m2 5.28

　目地材 t=10 1/2×(0.730+0.815)×2.941+0.400×(3.021-2.941) m2 2.30

横 帯 工 計 算 書

B　型



10.0m 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

　コンクリート 18-8-40 (1/2×(0.10+0.43)×0.15+0.43×0.10)×10.0 m3 0.83

　型枠 小型構造物 (0.25+0.10)×10.0 m2 3.50

　基礎材 RC-40、t=10cm 0.63×10.0 m2 6.30

材　料　計　算　書

1号コンクリート基礎工



10.0m 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

　コンクリート 18-8-40 (1/2×(0.10+0.43)×0.15+0.43×0.10)×10.0 m3 0.83

　型枠 小型構造物 (0.25+0.10)×10.0 m2 3.50

材　料　計　算　書

2号コンクリート基礎工



10.0m 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

　コンクリート 18-8-40 (1/2×(0.35+0.55)×0.10-1/2×0.047×0.094)×10.0 m3 0.43

　型枠 小型構造物 0.047×10.0 m2 0.47

材　料　計　算　書

3号コンクリート基礎工



10.0m 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

　コンクリート 18-8-40 1/2×(0.73+0.74)×0.10×10.0 m3 0.74

　型枠 小型構造物 0.1×(1.118+1.077)×10.0 m2 2.20

材　料　計　算　書

天端コンクリート工

斜率 1:0.5 n1=1.118
1:0.4   n2=1.077



5．落　 差 　工



小口止工 ヶ所 6.0 

2号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ m - 

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工 1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ m 31.6 

足場工 単管傾斜足場 掛m2 151.0 

水抜きパイプ VPφ50 m 31.0 

裏込材 RC-40 m3 18.0 

型　枠 無筋構造物 m2 181.5 

ﾍﾟｲﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 m3 9.9 

もたれ式擁壁工 コンクリート 18-8-40 m3 121.3 

目地板 t=10 m2 64.0 

鉄　筋 D13 kg 430.0 

型　枠 鉄筋構造物 m2 72.0 

落差工 コンクリート 24-12-25 m3 84.0 

細　別 規　格

落差工

落 差 工 集 計 表

レベル２ レベル３ レベル４ レベル５
単位 数　量 備考

工　種 種　別



- 

- 

64.00 目 地 板 t=10 m2 32.4 32.4 

430 

72.00 

鉄　　筋 D13 kg 215 215 

型　　枠 鉄筋構造物 m2 35.7 35.5 

84.00 コンクリート 24-12-25 m3 42.1 41.8 

計

本体工集計表

レベル４ レベル５
単位

数　　量
備考

種　　別 細　　別 1号落差工 2号落差工



計 6.00 

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工

計 - 計 - 計 - 計 3.00 計 3.00 計 - 

6-2号 左岸側 2.00 1-2号 1.00 2-2号 1.00 3-2号 4-2号 5-2号

5-1号 6-1号 右岸側 4.00 

計 9.90 

型　　枠 無筋構造物 m2

1-1号 41.84 2-1号 41.74 3-1号

6-2号 左岸側 6.55 

計 4.30 計 - 計 - 

右岸側 3.30 

2-2号 2.66 3-2号 4-2号 5-2号

2-1号 1.64 3-1号 4-1号

右岸側 53.94 

左岸側 67.34 

計 121.30 

6-1号

6-2号

計 - 計 - 

5-1号

5-2号

計 - 計 55.90 

3-1号

3-2号

計 - 

ﾍﾟｲﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 m3

1-1号 1.66 

4-1号 5-1号 6-1号 右岸側 83.58 

左岸側 3.85 

計

1-2号 53.72 2-2号 44.16 3-2号 4-2号 5-2号 6-2号 左岸側 97.88 

計 95.56 計 85.90 計 - 計 - 計 - 計 - 計 181.46 

4-1号

裏 込 材 RC-40 m3

1-1号 7.56 2-1号 7.07 3-1号 5-1号 6-1号 右岸側 14.63 

1-2号 0.57 2-2号 3.28 3-2号 4-2号 5-2号 6-2号

1-2号 3.89 

計 5.60 

1-1号 27.07 

コンクリート 18-8-40 m3 1-2号 38.31 

計 65.40 

計 - 計 8.00 計 10.00 計 - 計 - 

3-1号 4-1号

計 - 18.00 

5-1号 6-1号

水抜きパイプ VPφ50 m

1-1号 5.84 2-1号 5.84 右岸側

7.20 3-2号 4-2号

11.68 

1-2号 12.10 2-2号 5-2号 6-2号 19.30 

- 計計 - 計

左岸側

- 計計 17.94 - 計計 13.04 30.98 

足 場 工 単管傾斜足場 掛m2

1-1号 34.99 2-1号 34.94 

4-2号

3-1号

1-2号 44.02 2-2号 36.81 3-2号

6-1号

左岸側

4-1号 5-1号

80.83 

計 79.00 計 72.00 計 - 

5-2号

7.90 

3-1号

計 - 

4-1号

3-2号

- 

1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工 m

1-1号 7.90 2-1号 7.90 

1-2号 7.90 2-2号

計

5-1号 6-1号 右岸側 15.80 

計計 - 

左岸側 15.80 

右岸側

151.00 

69.93 

計 15.80 計 15.80 計 - 

計

6-2号

計 - 計 - 計

4-2号

計 31.60 

2号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工 m

1-1号 - 2-1号

- 

計

- - 3-1号 4-1号 5-1号 6-1号

5-1号 6-1号

- 

計

6-2号

右岸側

- 

5-2号

6-2号 左岸側1-2号 - 2-2号 - 3-2号 4-2号 5-2号 - 

2-1号 26.87 

2-2号 29.03 

4-1号

4-2号

計

計

- 計 - - 計 - 計 - 

小口止工 ヶ所

1-1号 2.00 

計 - 計 - 

3号ﾓﾀﾚ式擁壁 4号ﾓﾀﾚ式擁壁 5号ﾓﾀﾚ式擁壁 6号ﾓﾀﾚ式擁壁

2-1号 2.00 3-1号 4-1号

もたれ式擁壁工集計表

レベル４ レベル５
単位

数　　量
備考

種　　別 細　　別 1号ﾓﾀﾚ式擁壁 2号ﾓﾀﾚ式擁壁



斜率　1:0.513  n=√(1+0.513^2)=1.124

斜率　1:0.2 　 n=√(1+0.200^2)=1.020 1基 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

① 1/2×(2.156+3.080)×0.900×7.900 m3 18.61

② 1/2×0.400×2.000×3.080 m3 1.23

　 1/3×0.400×1/2×1.026×2.000×2 m3 0.27

③ 1/2×(3.080+5.132)×2.000×1.900 m3 15.60

④ 1/6×0.360×(2×1.026+1.026)×1.800×2 m3 0.66

⑤ 1.026×1.800×1.540×2 m3 5.69

合計 m3 42.06

水叩き部 1/2×(2.156+3.080)×0.900×2 m2 4.71

落差部 (1/2×(3.080+5.132)×2.000＋1.026×1.800×2)
×(1+1.020)

m2 24.05

       1/2×(1.540+1.900)×1.800×1.124×2 m2 6.96

合計 m2 35.72

　鉄　　筋 D13 別途配筋図より kg 215

水叩き部 0.900×1.124×7.900×2 m2 15.98

落差部
 1/2×(1.540+1.900+0.400)×(1.800+2.000)×1.124×2

m2 16.40

合計 m2 32.38

　目 地 板 t=10

落差工数量計算書(本体工)

1号落差工

　コンクリート 24-12-25

　型　　枠 鉄筋構造物



斜率　1:0.300  n=√(1+0.300^2)=1.044

平均高さより、数量を算出する 斜率　1:0.513  n=√(1+0.513^2)=1.124 1ヶ所 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

　壁面積（直） 1/2×(2.700+4.700)×6.000+1/2×(4.700+4.700)×1.900 m2 31.130

　平均高 H H= A/L =31.130/7.900 m 3.941

　裏込材面積(直) 図面より m2 14.49

　裏込材平均高 h h=14.49/(7.900-0.300×2) m 1.985

　コンクリート 18-8-40 1/2×(0.450+1.289)×3.941×7.900 m3 27.07

　ﾍﾟｲﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40、t=10cm
(軟岩Ⅱ以上)

2.095×7.900×0.100 m3 1.66

　型　　枠 無筋構造物 4.429×7.900+1/2×(0.450+1.289)×3.941×2 m2 41.84

　裏 込 材 RC-40 0.522×1.985×(7.900-0.300×2) m3 7.56

　1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工 7.900 m 7.90

　水抜きパイプ VPφ50
2.5m2に1本入れる
N=19.03×1.044/2.5

本 8.00

1本当り、0.73mとして
L=0.730×8

m 5.84

　足 場 工 単管傾斜足場 4.429×7.900 掛m2 34.99

落差工数量計算書(擁壁工)

1-1号もたれ式擁壁



1式 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

小口止工 N=2 ヶ所 2.00

　コンクリート 0.522×1.365×0.300×2 m3 0.43

　型　　枠 0.522×1.365×2×2 m2 2.85

落差工数量計算書(擁壁工)

1-1号もたれ式擁壁



斜率　1:0.300  n=√(1+0.300^2)=1.044

平均高さより、数量を算出する 斜率　1:0.513  n=√(1+0.513^2)=1.124 1ヶ所 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

　壁面積（直） 1/2×(4.686+5.120)×6.000+1/2×(5.120+5.140)×1.900 m2 39.165

　平均高 H H= A/L =39.165/7.900 m 4.958

　裏込材面積(直) 図面より m2 1.09

　裏込材平均高 h h=1.09/(7.900-0.300×1) m 0.143

　コンクリート 18-8-40 1/2×(0.450+1.506)×4.958×7.900 m3 38.31

　ﾍﾟｲﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40、t=10cm
(軟岩Ⅱ以上)

4.923×7.900×0.100 m3 3.89

　型　　枠 無筋構造物 5.572×7.900+1/2×(0.450+1.506)×4.958×2 m2 53.72

　裏 込 材 RC-40 0.522×0.143×(7.900-0.300×1) m3 0.57

　1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工 7.900 m 7.90

　水抜きパイプ VPφ50
2.5m2に1本入れる
N=24.21×1.044/2.5

本 11.00

1本当り、1.100mとして
L=1.100×11

m 12.10

　足 場 工 単管傾斜足場 5.572×7.900 掛m2 44.02

落差工数量計算書(擁壁工)

1-2号もたれ式擁壁



1式 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

小口止工 N=1 ヶ所 1.00

　コンクリート 0.522×0.310×0.300×1 m3 0.05

　型　　枠 0.522×0.310×2×1 m2 0.32

落差工数量計算書(擁壁工)

1-2号もたれ式擁壁



斜率　1:0.510  n=√(1+0.510^2)=1.123

斜率　1:0.2 　 n=√(1+0.200^2)=1.020 1基 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

① 1/2×(2.142+3.060)×0.900×7.900 m3 18.49

② 1/2×0.400×2.000×3.060 m3 1.22

　 1/3×0.400×1/2×1.019×2.000×2 m3 0.27

③ 1/2×(3.060+5.098)×2.000×1.900 m3 15.50

④ 1/6×0.360×(2×1.019+1.019)×1.800×2 m3 0.66

⑤ 1.019×1.800×1.540×2 m3 5.65

合計 m3 41.79

水叩き部 1/2×(2.142+3.060)×0.900×2 m2 4.68

落差部 (1/2×(3.060+5.098)×2.000＋1.019×1.800×2)
×(1+1.020)

m2 23.89

       1/2×(1.540+1.900)×1.800×1.123×2 m2 6.95

合計 m2 35.52

　鉄　　筋 D13 別途配筋図より kg 215

水叩き部 0.900×1.123×7.900×2 m2 15.97

落差部
 1/2×(1.540+1.900+0.400)×(1.800+2.000)×1.123×2

m2 16.39

合計 m2 32.36

　目 地 板 t=10

落差工数量計算書(本体工)

2号落差工

　コンクリート 24-12-25

　型　　枠 鉄筋構造物



斜率　1:0.300  n=√(1+0.300^2)=1.044

平均高さより、数量を算出する 斜率　1:0.510  n=√(1+0.510^2)=1.123 1ヶ所 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

　壁面積（直） 1/2×(2.700+4.700)×6.000+1/2×(4.700+4.700)×1.900 m2 31.130

　平均高 H H= A/L =31.130/7.900 m 3.941

　裏込材面積(直) 図面より m2 13.55

　裏込材平均高 h h=13.55/(7.900-0.300×2) m 1.856

　コンクリート 18-8-40 1/2×(0.450+1.276)×3.941×7.900 m3 26.87

　ﾍﾟｲﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40、t=10cm
(軟岩Ⅱ以上)

2.072×7.900×0.100 m3 1.64

　型　　枠 無筋構造物 4.423×7.900+1/2×(0.450+1.276)×3.941×2 m2 41.74

　裏 込 材 RC-40 0.522×1.856×(7.900-0.300×2) m3 7.07

　1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工 7.900 m 7.90

　水抜きパイプ VPφ50
2.5m2に1本入れる
N=19.03×1.044/2.5

本 8.00

1本当り、0.73mとして
L=0.730×8

m 5.84

　足 場 工 単管傾斜足場 4.423×7.900 掛m2 34.94

落差工数量計算書(擁壁工)

2-1号もたれ式擁壁



1式 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

小口止工 N=2 ヶ所 2.00

　コンクリート 0.522×1.390×0.300×2 m3 0.44

　型　　枠 0.522×1.390×2×2 m2 2.90

落差工数量計算書(擁壁工)

2-1号もたれ式擁壁



斜率　1:0.300  n=√(1+0.300^2)=1.044

平均高さより、数量を算出する 斜率　1:0.510  n=√(1+0.510^2)=1.123 1ヶ所 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

　壁面積（直） 1/2×(3.256+4.700)×6.000+1/2×(4.700+4.700)×1.900 m2 32.798

　平均高 H H= A/L =32.798/7.900 m 4.152

　裏込材面積(直) 図面より m2 6.29

　裏込材平均高 h h=6.29/(7.900-0.300×1) m 0.828

　コンクリート 18-8-40 1/2×(0.450+1.320)×4.152×7.900 m3 29.03

　ﾍﾟｲﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40、t=10cm
(軟岩Ⅱ以上)

3.366×7.900×0.100 m3 2.66

　型　　枠 無筋構造物 4.660×7.900+1/2×(0.450+1.320)×4.152×2 m2 44.16

　裏 込 材 RC-40 0.522×0.828×(7.900-0.300×1) m3 3.28

　1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工 7.900 m 7.90

　水抜きパイプ VPφ50
2.5m2に1本入れる
N=20.10×1.044/2.5

本 9.00

1本当り、0.800mとして
L=0.800×9

m 7.20

　足 場 工 単管傾斜足場 4.660×7.900 掛m2 36.81

落差工数量計算書(擁壁工)

2-2号もたれ式擁壁



1式 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

小口止工 N=1 ヶ所 1.00

　コンクリート 0.522×0.380×0.300×1 m3 0.06

　型　　枠 0.522×0.380×2×1 m2 0.40

落差工数量計算書(擁壁工)

2-2号もたれ式擁壁



10.0m 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

　コンクリート 18-8-40 0.522×0.10×10.0 m3 0.52

　型枠 小型構造物 0.1×1.044×10.0 m2 1.04

材　料　計　算　書

天端コンクリート工

斜率 1:0.5 n1=1.118
1:0.3   n2=1.044



10.0m 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

　コンクリート 18-8-40 0.515×0.10×10.0 m3 0.52

　型枠 小型構造物 0.1×1.031×10.0 m2 1.03

材　料　計　算　書

天端コンクリート工

斜率 1:0.5 n1=1.118
1:0.25   n2=1.031



6．護　 床 　工



護 床 工 集 計 表

レベル２ レベル３ レベル４ レベル５
単位 数　量 備考

工　種 種　別 細　別 規　格

護床工

護床工 護床ブロック 0.5t型　突型 個 - 

1t型　突型 個 - 

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 m3 - 

吸出し防止材 t=10mm m2 - 

底張ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40、t=200 m3 25.3 

捨ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40、t=100 m2 113.5 

底張工



25.32 

126.61 126.61 m2 29.00 43.66 

数　量種　　別 細　　別 10m当り数量 延長(m)
備　考

10m当り数量 延長(m) 数　量
数量 計

レベル４ レベル５
単位

底張工 河川幅B=3.0m 底張工 河川幅B=2.0～3.0m

底張工集計表

43.66 

11.35 43.66 

レベル４ レベル５
単位

底張工　NO.5附近拡幅部
数量 計 合　計 備　考

種　　別 細　　別 10m当り数量 延長(ヶ所) 数　量 10m当り数量 延長(m)

m2

数　量

m3
捨コンクリート 18-8-40、t=100

m2

m3 5.80 25.32 

底張コンクリート 18-8-40、t=200
m3

m2 26.00 43.66 113.52 

底張コンクリート 18-8-40、t=200

捨コンクリート 18-8-40、t=100
113.52 

m3 2.60 11.35 



単位 数量 備考 単位 数量 備考

S-No.6 + 19.693 ～ S-No.8 + 3.130 m 23.44

S-No.8 + 11.103 ～ S-No.9 + 11.326 m 20.22

m 43.66 0 0.00合　　計 合　　計

延 長 ・ 箇 所 調 書

底張工 河川幅B=3.0m 底張工 河川幅B=2.0～3.0m

測　　　点 測　　　点



10.0m 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

1/2×(3.000+2.800)×10.0 m2 29.00

29.00×0.200 m3 5.80

2.600×10.0 m2 26.00

26.00×0.100 m3 2.60

材　料　計　算　書

底張工 河川幅 B=3.00m

　底張ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40、t=200

　捨ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40、t=100



8．付　 帯 　工



付 帯 工 集 計 表

レベル２ レベル３ レベル４ レベル５
単位 数　量 備考

工　種 種　別 細　別 規　格

付帯工

付帯工 ベンチフリューム 500 m 4.00 

カゴ枠 0.5x2.0x1.2 個 2.00 

排水桝 ヶ所 2.00 

塩ビ管 Vpφ150 m 6.00 

スラブ橋 １号スラブ橋 ヶ所 - 

２号スラブ橋 ヶ所 - 

Vpφ200 m 3.20 



単位 数量 備考 単位 数量 備考

S-No.7 + 12.000 m 4.00 右岸側 S-No.7 + 12.000 個 2.00 右岸側

m 4.00 個 2.00合　　計 合　　計

延 長 ・ 箇 所 調 書

ベンチフリューム500 カゴ枠(0.5x2.0x1.2)

測　　　点 測　　　点



単位 数量 備考 単位 数量 備考

S-No.8 + 1.500 ヶ所 1.00 左岸側 S-No.8 + 1.500 m 1.60 左岸側

S-No.8 + 18.500 ヶ所 1.00 左岸側 S-No.8 + 18.500 m 1.60 左岸側

ヶ所 2.00 m 3.20合　　計 合　　計

延 長 ・ 箇 所 調 書

排水桝 塩ビ管 Vpφ200

測　　　点 測　　　点



単位 数量 備考 単位 数量 備考

S-No.10 + 8.300 m 6.00 左岸側

m 6.00合　　計 合　　計

延 長 ・ 箇 所 調 書

塩ビ管 Vpφ150

測　　　点 測　　　点



10.0m 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

　ベンチフリューム 500 10.0/2.0 本 5.00

　敷モルタル 0.490×0.030×10.0 m2 0.15

　基礎材 RC-40、t=10cm 0.69×10.0 m2 6.90

材　料　計　算　書

ベンチフリューム500



10.0個 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

　カゴ枠 0.5x2.0x1.2 10 個 10.00

　中詰砕石
50～150程度

現地発生材流用
0.500×2.000×1.200×10 m3 12.00

　吸出し防止材 t=10mm
重なることを考慮し、側面2面と底面を計上する。
((2.000+1.200)×0.500+1.200×2.000)×10

m2 40.00

材　料　計　算　書

カゴ枠(0.5x2.0x1.0)



10.0ヶ所 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

　排水桝 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製品 10 個 10.00

　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 0.10×(0.450+0.330)×2×10.0 m2 1.56

　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 18-8-40、t=10cm 0.450×0.330×0.100×10 m2 0.15

材　料　計　算　書

排　水　桝



9．構 造 物 撤 去 工



細　別 規　格

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ換算 m3 44.4
V=126.7×0.35
  =44.35m3

構 造 物 撤 去 工 集 計 表

レベル２ レベル３ レベル４ レベル５
単位 数　量 備考

工　種 種　別

構造物撤去工

構造物取壊し工 ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 無筋コンクリート m3 17.6

ﾌﾞﾛｯｸ積取壊し 控え35cm m2 126.7

運搬処理工 殻運搬 無筋コンクリート m3 61.9
V=17.55+44.35
  =61.9m3

殻処分 無筋コンクリート m3 61.9



測点 距離 ﾌﾞﾛｯｸ積取壊し(控え35cm)

延長 平均延長 面積 延長 平均延長 面積 延長 平均延長 面積 延長 平均延長 面積

+ 14.078 0.0

+ 19.996 0.0

+ 19.912 0.0

+ 2.737 0.0

+ 19.693 0.0

+ 19.800 20.107 2.0 1.00 20.1

+ 3.130 3.330 2.0 2.00 6.7

+ 3.130 0.000 2.1 1号落差工

+ 9.211 6.000 3.7 2.90 17.4 〃

+ 11.103 1.900 3.7 3.70 7.0 〃

+ 11.103 0.000 2.5

+ 15.750 4.647 2.5 2.50 11.6

+ 18.302 2.552 1.4 1.95 5.0

+ 1.476 3.174 1.4 1.40 4.4

+ 11.326 9.850 2.2 1.80 17.7

+ 18.689 7.363 2.4 2.30 16.9

+ 19.081 0.392 2.4 2.40 0.9

+ 19.081 0.000 2.4 2号落差工

+ 5.128 6.000 2.4 2.40 14.4 〃

+ 7.028 1.900 2.4 2.40 4.6 〃

小計(1) 67.215 126.7 0.0 0.0 0.0

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.10

S-NO.10

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.6

S-NO.6

S-NO.7

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

取壊し工数量計算書

備　考

S-NO.4

S-NO.4

S-NO.5

取壊し工



コンクリート(無筋)取壊し

番号 単位 数　量 摘　要

1 NO.8 +11.101 m3 3.18

2 NO.8 +17.697 m3 2.82

3 NO.10 +1.965 m3 7.75

4 NO.10 +6.668 m3 3.80

5 m3

6 m3

m3

合　計 m3 17.55

測点(測量中心線)

コンクリート取壊し数量集計表



10．仮 設 工



- 

- 

31.0 

- 

- 

62.0 

360.0 

16.0 

74.0 

27.0 

58.0 

敷鉄板 縞鋼板 22×1524×3024 枚

ｍ

土のう

ブルーシート

残土処分工 残土処理

摘　要

土のう 耐候性大型土のう 袋

m3

単位

作業土工 床掘 小規模 m3

レベル２ レベル３ レベル４ レベル５

工　種 種　別 細　別 規　格

工事用道路工 工事用道路盛土 購入土W<2.5m

仮設工

購入土2.5≦W<4.0m m3

埋戻し m3

購入土4.0m≦W m3

m2

大型土のう 袋

仮水路 管 φ800㎜

土砂 m3

仮 設 工 集 計 表

数　　　量



位 置 単 位 数　量 摘　要

仮設道路① 敷設延長L=52.7m 枚 38.0

仮設道路② 敷設延長L=33.6m 枚 24.0

枚 62

位 置 単 位 数　量 摘　要

仮水路 φ800㎜ m 74.00 仮設平面図参照

m 74

位 置 単 位 数　量 摘　要

仮水路 袋 27 仮設平面図参照

袋 27.00

延 長 ・ 箇 所 調 書

合　　計

敷鉄板敷設枚数

測　　　点

合　　計

大型土のう(トン袋)設置

測　　　点

大型土のう(トン袋)設置

測　　　点

合　　計



NO.8+0.567

NO.8+11.101

NO.8+17.697

NO.9+3.018

NO.9+12.651

NO.10+1.965

NO.9

NO.10

NO.11NO.8+5.520

NO.11+13.488NO.10+6.668

NO.8

KBM.1 H=159.800

co

co

U1
80

co

co

VPφ150
co

co

159.84

161.10

158.37

162.73

155.88

156.02

156.54 157.88

157.88

157.89

157.74

158.49

158.44

158.68

159.27
160.29

160.31

161.
02

161.26

162.52

159.15

159.52

161.73

161.69

161.20

161.23

162.01

161.15

161.30

c
o

c
o

co

物置

161.88

162.41

162.41

TA.2

TA.3

TA.4

TA.5

TA.6

TA.1

161.88

167.50

172.51

175.33

175.38

171.31

172.82

171.44

180.71

165

170

175

180

17
5

180

175

170

165

160

165.37

164.24

162.49

159.10

168.53167.34

177.30

179.46
180.57

179.90

183.73

169.55
168.44

172.21

177.44

176.42

162.75

161.53

158.37

162.42

167.55

173.74

17
5

17
0

16
5

16
0

155.93

160.34

161.60

169.49

170.71

175.94

175.59

165.88

167.11

166.31

170.68

169.36

161.00

160.96

160.79

159.79

159.72

C-2

164.01

160.99

160.22

159.68

158.51

157.79

157.03

TB 7 U180

U180

U180

U180

V
P
φ
1
5
0

U150

162.81

160.86

VP
φ
10
0

161.18

S-
NO
.8

S-
NO
.9

S-
NO
.1
0

S-
NO
.1
1

IP.2 IP.4

BC
.3
 R
=1
7.
5m

EC
.3
 R
=1
7.
5m

BC
.4
 R
=2
0.
0m

EC
.4
 R
=2
0.
0m BC

.5
 R
=2
0.
0m

BC.
1 R

=50
.0m

EC
.1
 R
=5
0.
0m

BC
.2
 R
=1
7.
5m

EC
.2
 R
=1
7.
5m

1号落差工 L=7.80m

          H
=1.90m

2-1号ブロック積工 L=30.45m

2号落差工 L=7.90m

          H
=2.00m

2-2号ブロック積工 L=28.31m

カゴ枠(0.
5x2

.0x
1.2

)

N=2
個

ベンチフリューム500

L=4
.00

m

S
-
N
O
.
8
+
3
.
1
3
0

S
-
N
O
.
8
+
1
1
.
0
1
0

S
-
N
O
.
9
+
1
9
.
0
8
1

S
-
N
O
.
1
0
+
7
.
0
2
8

VPφ150

L=6.00m

排水桝 N=1ヶ所

VPφ
200

 L=
1.6

0m

排水桝 N=1ヶ所
VPφ200 L=1.60m

S-
NO
.7

測量中心線

設計中心線

1-1
号ブロック積工 L=

25.
18m

1-2
号ブロック積工 L=

21.
10m

護床工(床
張り) L

=23
.43

m t
=10

0

S-
NO
.6
+1
9.
69
3

護床工(床張り) L=28.07m　t=100

工事延長 L=69.50m

S-
NO
.6
+1

9.
69
3

S-
NO
.8

S-
NO
.9

S-
NO
.1
0

VPφ
150

S
-
N
O
.
9
+
1
1
.
3
2
6

図面番号

御　所　市　役　所
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図面種類
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路線(河川)名
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施工年度

技  師

御所市　新田　地内

設  計照  査 製  図
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新田川護岸整備工事

平面図 Ｓ＝図示

平　面　図　S=1:300　

１８　葉中　　１　号



co

co

co

co

159.84

161.10

15
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02

15
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47

15
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32

14
0.

00
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85
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.9

S-
NO
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0
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15
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NO

.8
15
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EC
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16
0.
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S-
NO

.8
+9

.2
11

S-
NO

.1
0+

5.
12

8

IP.2  IA=56-17-16
R =17.500  SL= 2.347
CL=17.192  TL= 9.361

IP.3  IA=69-09-36
R =17.500  SL= 3.755
CL=21.124  TL=12.063

IP.4  IA=30-47-01
R =20.000  SL= 0.744
CL=10.745  TL= 5.506

NO
.8
+1

1.
10

3
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.9

+1
9.

08
1
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8
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計 画 高

測 点

単 距 離

追 加 距 離

地 盤 高

最 深 河 床 高

曲 率 図

H=159.800
KBM.1

DL=155.00

1:250

1:
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0
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１８　葉中　　２　号

新田川護岸整備工事

標準横断図 Ｓ＝図示

　　　　　縦 S=1:100
 縦断面図　横 S=1:250　

縦断面図　 Ｓ＝図示



DL=150.00

FH=

GH=155.97

NO.7(測量)

S-NO.6+19.693

0

FH=155.905
GH=156.00

155.905

1.
20

H.W.L

1:
0.
5

1:0.5

土　砂

土　砂

測量中心線設計中心線

1.50 1.50

3.000.90 0.90

4.80

名　称 規　格 単位
数　量

左側 右側

ｵｰﾌﾟﾝ掘削
(W≧5.0m)

土砂 m2 -
中硬岩

片切掘削
(W＜5.0m)

河床盛土

m2 -
土砂 m2 2.4
中硬岩 m2 0.5

W<2.5

2.5≦W<4.0

築堤盛土

築堤外盛土

W<2.5

W<2.5

2.5≦W<4.0

畦畔盛土 W<2.5

床掘
土砂

中硬岩

埋戻し W<1.0
Co埋戻し 18-8-40

基面整正 土砂

中硬岩岩盤清掃

法面整形工

盛土部

切土部 土砂

切土部 中硬岩

盛土法面工 張芝

平盛土工 種子散布

Co取壊し
無筋Co

鉄筋Co

ﾌﾞﾛｯｸ積取壊し 控え35cm

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m2

m2

-

-

-

-

-

-

-

0.9 0.1

0.3 0.6

- -

0.1 -

0.4 0.5

- -

2.4 0.9

- 1.7

- -

- 0.5

-

-

-

W>4.0

中硬岩

中硬岩

- -

0.48

co

DL=150.00

FH=

GH=156.62

NO.8+0.567(測量)

S-NO.7+19.800

1.82

FH=156.256
GH=157.08

156.256

1
.
2
0 H.W.L

1:
0.
5

1:0.5

0.60

土　砂

土　砂

測量中心線設計中心線

1.50 1.50

3.001.79 0.90

5.69

名　称 規　格 単位
数　量

左側 右側

ｵｰﾌﾟﾝ掘削
(W≧5.0m)

土砂 m2 -
中硬岩

片切掘削
(W＜5.0m)

河床盛土

m2 -
土砂 m2 9.0
中硬岩 m2 -

W<2.5

2.5≦W<4.0

築堤盛土

築堤外盛土

W<2.5

W<2.5

2.5≦W<4.0

畦畔盛土 W<2.5

床掘
土砂

中硬岩

埋戻し W<1.0

Co埋戻し 18-8-40

基面整正 土砂

中硬岩岩盤清掃

法面整形工

盛土部

切土部 土砂

切土部 中硬岩

盛土法面工 張芝

平盛土工 種子散布

Co取壊し
無筋Co

鉄筋Co

ﾌﾞﾛｯｸ積取壊し 控え35cm

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m2

m2

-

-

0.2

-

-

-

0.1

1.5 0.6

0.1 0.2

0.1 -

0.1 -

0.6 -

- 0.5

- -

4.9 1.1

- 0.6

- -

- 0.2

-

-

2.0

W>4.0

中硬岩

中硬岩

0.18

co

DL=152.00

FH=

GH=157.42

NO.8+5.520(測量)

S-NO.8+4.276

2.00

FH=156.334
GH=157.75

156.334

1.
20

H.W.L

0.60

159.902

(1:0.513)

(
1
:
0
.
3
)

(1
:0
.5
13
)

(
1
:
0
.
3
)

1.78 1.34

3.12

土　砂
土　砂

測量中心線設計中心線

2.0%

1.85 1.13

6.10

158.510

0.450.45

名　称 規　格 単位
数　量

左側 右側

ｵｰﾌﾟﾝ掘削
(W≧5.0m)

土砂 m2 0.0
中硬岩

片切掘削
(W＜5.0m)

河床盛土

m2 0.0
土砂 m2 0.0
中硬岩 m2 0.0

W<2.5

2.5≦W<4.0

築堤盛土

築堤外盛土

W<2.5

W<2.5

2.5≦W<4.0

畦畔盛土 W<2.5

床掘
土砂

中硬岩

埋戻し W<1.0
Co埋戻し 18-8-40

基面整正 土砂

中硬岩岩盤清掃

法面整形工

盛土部

切土部 土砂

切土部 中硬岩

盛土法面工 張芝

平盛土工 種子散布

Co取壊し
無筋Co

鉄筋Co

ﾌﾞﾛｯｸ積取壊し 控え35cm

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m2

m2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

W>4.0

中硬岩

中硬岩

［落差工で計上］

6.99

co

co

co

co

DL=152.00

FH=

NO.8+11.101(測量)

GH=157.88
GH=156.53

DL=155.00

FH=

NO.8+17.697(測量)

GH=158.49
GH=157.74

S-NO.8+9.211

S-NO.8+15.750

2.53

1.81

FH=158.535
GH=158.23

FH=156.420 (FH=158.420)
GH=158.73

158.535

1.
20

H.W.L

土　砂

土　砂

土　砂

土　砂

測量中心線

測量中心線

設計中心線

設計中心線

1.50 1.50

3.000.90 0.90

4.80

1:
0.
5

1:0.5

2.0%

158.420

1.
20

H.W.L

(1:0.513)

(1:0.513)

(1
:0
.5
13
)

(1
:0
.5
13
)

156.420

(1854) (1226)

0.
90

1.
90

1.
00

(
1
:
0
.
3
)

(
1
:
0
.
3
)

(923) (3080) (923)

(4926)

2.0%

(450)

(1026) (1026)
(450)

1:
1.
0

0.60

1:
1.
0

0.60

名　称

名　称 規　格 単位
数　量

左側 右側

ｵｰﾌﾟﾝ掘削
(W≧5.0m)

土砂 m2 0.0
中硬岩

片切掘削
(W＜5.0m)

河床盛土

m2 0.0
土砂 m2 0.0
中硬岩 m2 0.0

W<2.5

2.5≦W<4.0

築堤盛土

築堤外盛土

W<2.5

W<2.5

2.5≦W<4.0

畦畔盛土 W<2.5

床掘
土砂

中硬岩

埋戻し W<1.0
Co埋戻し 18-8-40

基面整正 土砂

中硬岩岩盤清掃

法面整形工

盛土部

切土部 土砂

切土部 中硬岩

盛土法面工 張芝

平盛土工 種子散布

Co取壊し
無筋Co

鉄筋Co

ﾌﾞﾛｯｸ積取壊し 控え35cm

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m2

m2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

W>4.0

名　称 規　格 単位
数　量

左側 右側

ｵｰﾌﾟﾝ掘削
(W≧5.0m)

土砂 m2 -
中硬岩

片切掘削
(W＜5.0m)

河床盛土

m2 -
土砂 m2 2.6
中硬岩 m2 -

W<2.5

2.5≦W<4.0

築堤盛土

築堤外盛土

W<2.5

W<2.5

2.5≦W<4.0

畦畔盛土 W<2.5

床掘
土砂

中硬岩

埋戻し W<1.0

Co埋戻し 18-8-40

基面整正 土砂

中硬岩岩盤清掃

法面整形工

盛土部

切土部 土砂

切土部 中硬岩

盛土法面工 張芝

平盛土工 種子散布

Co取壊し
無筋Co

鉄筋Co

ﾌﾞﾛｯｸ積取壊し 控え35cm

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m2

m2

1.0

-

3.0

1.0

0.3

-

0.2

1.2 -

- -

0.2 -

- -

0.6 0.6

- -

0.7 -

2.2 -

- -

0.7 -

- 2.8

-

-

2.5

W>4.0

中硬岩

中硬岩

中硬岩

中硬岩

［落差工で計上］

2.80

0.
54

4.42

0.
70

DL=155.00

FH=

GH=158.98

NO.9(測量)

S-NO.8+18.302

1.65

FH=158.580
GH=158.46

158.580

1.
20

H.W.L

土　砂

土　砂

測量中心線設計中心線

1.50 1.50

3.001.19 0.90

5.09

1:
0.
5

1:0.5

中硬岩

中硬岩

0.19

名　称 規　格 単位
数　量

左側 右側

ｵｰﾌﾟﾝ掘削
(W≧5.0m)

土砂 m2 -
中硬岩

片切掘削
(W＜5.0m)

河床盛土

m2 -
土砂 m2 4.3
中硬岩 m2 -

W<2.5

2.5≦W<4.0

築堤盛土

築堤外盛土

W<2.5

W<2.5

2.5≦W<4.0

畦畔盛土 W<2.5

床掘
土砂

中硬岩

埋戻し W<1.0
Co埋戻し 18-8-40

基面整正 土砂

中硬岩岩盤清掃

法面整形工

盛土部

切土部 土砂

切土部 中硬岩

盛土法面工 張芝

平盛土工 種子散布

Co取壊し
無筋Co

鉄筋Co

ﾌﾞﾛｯｸ積取壊し 控え35cm

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m2

m2

-

-

0.3

-

-

-

-

1.3 1.0

- 0.1

0.2 0.1

- 0.1

0.6 -

- 0.4

- -

3.4 1.0

- 0.1

- -

- 0.2

-

-

1.4

W>4.0

図面番号

御　所　市　役　所

縮　　尺
図面種類

施工箇所
路線(河川)名

工 事 名

工事番号
施工年度

技  師

御所市　新田　地内

設  計照  査 製  図

　　第 　　 　　  号
令　和　８　年　度

１８　葉中　　３　号

新田川護岸整備工事

横断図 Ｓ＝図示

横　断　図　S=1:200　



co

DL=155.00

FH=

GH=159.15

NO.9+12.651(測量)

DL=155.00

FH=

GH=159.00

NO.9+3.018(測量)

S-NO.9+11.394

S-NO.9+1.476

0.94

0.18

FH=158.635
GH=158.48

FH=158.809
GH=159.14

158.635

1.
20

H.W.L

158.809

1.
20

H.W.L

0.60

0.60

土　砂

土　砂

土　砂

土　砂

測量中心線

測量中心線

設計中心線

設計中心線

1.50 1.50

3.001.23 0.90

5.13

1.50 1.50

3.001.15 0.90

5.05

1:
0.
5

1:0.5

1:
0.
5

1:0.5

2.0%

名　称 規　格 単位
数　量

左側 右側

ｵｰﾌﾟﾝ掘削
(W≧5.0m)

土砂 m2 -
中硬岩

片切掘削
(W＜5.0m)

河床盛土

m2 -
土砂 m2 4.9
中硬岩 m2 -

W<2.5

2.5≦W<4.0

築堤盛土

築堤外盛土

W<2.5

W<2.5

2.5≦W<4.0

畦畔盛土 W<2.5

床掘
土砂

中硬岩

埋戻し W<1.0
Co埋戻し 18-8-40

基面整正 土砂

中硬岩岩盤清掃

法面整形工

盛土部

切土部 土砂

切土部 中硬岩

盛土法面工 張芝

平盛土工 種子散布

Co取壊し
無筋Co

鉄筋Co

ﾌﾞﾛｯｸ積取壊し 控え35cm

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m2

m2

-

-

-

-

-

-

0.1

1.3 1.0

- 0.1

0.2 0.1

- 0.1

0.6 -

- 0.4

- -

3.6 2.0

- 0.1

- -

- 0.1

-

-

1.4

W>4.0

中硬岩

中硬岩

中硬岩

中硬岩

0.13

1.30

名　称 規　格 単位
数　量

左側 右側

ｵｰﾌﾟﾝ掘削
(W≧5.0m)

土砂 m2 -
中硬岩

片切掘削
(W＜5.0m)

河床盛土

m2 -
土砂 m2 2.3
中硬岩 m2 -

W<2.5

2.5≦W<4.0

築堤盛土

築堤外盛土

W<2.5

W<2.5

2.5≦W<4.0

畦畔盛土 W<2.5

床掘
土砂

中硬岩

埋戻し W<1.0
Co埋戻し 18-8-40

基面整正 土砂

中硬岩岩盤清掃

法面整形工

盛土部

切土部 土砂

切土部 中硬岩

盛土法面工 張芝

平盛土工 種子散布

Co取壊し
無筋Co

鉄筋Co

ﾌﾞﾛｯｸ積取壊し 控え35cm

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m2

m2

-

-

1.9

0.4

-

-

0.1

1.4 1.2

- -

0.2 0.1

- -

0.6 -

- 0.4

- -

3.5 0.7

- -

- -

- 1.3

-

-

2.2

W>4.0

co

DL=155.00

FH=

GH=159.25

NO.10(測量)

S-NO.9+18.689

0.31

FH=158.937
GH=159.27

158.937

1
.
2
0

H.W.L

0.60

土　砂

土　砂

測量中心線設計中心線

1.50 1.50

3.001.08 0.90

4.98

1:
0.
5

1:0.5

2.0%

名　称 規　格 単位
数　量

左側 右側

ｵｰﾌﾟﾝ掘削
(W≧5.0m)

土砂 m2 -
中硬岩

片切掘削
(W＜5.0m)

河床盛土

m2 -
土砂 m2 4.5
中硬岩 m2 0.5

W<2.5

2.5≦W<4.0

築堤盛土

築堤外盛土

W<2.5

W<2.5

2.5≦W<4.0

畦畔盛土 W<2.5

床掘
土砂

中硬岩

埋戻し W<1.0
Co埋戻し 18-8-40

基面整正 土砂

中硬岩岩盤清掃

法面整形工

盛土部

切土部 土砂

切土部 中硬岩

盛土法面工 張芝

平盛土工 種子散布

Co取壊し
無筋Co

鉄筋Co

ﾌﾞﾛｯｸ積取壊し 控え35cm

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m2

m2

-

-

0.9

0.9

0.2

-

0.1

1.3 0.1

0.1 0.7

0.1 -

0.1 -

0.6 -

- 0.5

- -

3.3 0.3

- 1.1

- -

- 2.7

-

-

2.4

W>4.0

中硬岩

中硬岩

2.72

co

co

co

co

DL=155.00

FH=

NO.10+1.965(測量)

GH=160.29
GH=159.27

DL=155.00

FH=

NO.10+6.668(測量)

GH=161.30
GH=160.31

S-NO.10+0.558

S-NO.10+5.128

0.74

FH=158.970
GH=159.34

FH=159.050(FH=161.050)
GH=160.31

158.970

1
.
2
0

H.W.L(1:0.510)

(
1
:
0
.
3
)

161.258
161.527

(1775) (1307)

(3082)

土　砂

土　砂

土　砂

土　砂

測量中心線

測量中心線

設計中心線

設計中心線

2.0%

(1
:0
.5
10
)

(
1
:
0
.
3
)

(1332) (1173)

(5587)

(1
:0
.5
10
)

(
1
:
0
.
3
)

(1:0.510)

(
1
:
0
.
3
)

1:2
.0

161.050

159.050

1
.
0
0

0
.
9
0

2
.
0
0

1
.
2
0

(917) (3060) (917)

(4895)

(1
:0
.5
10
)(1:0.510)

(450)(450)

(1795) (1265)

名　称 規　格 単位
数　量

左側 右側

ｵｰﾌﾟﾝ掘削
(W≧5.0m)

土砂 m2 0.0
中硬岩

片切掘削
(W＜5.0m)

河床盛土

m2 0.0
土砂 m2 0.0
中硬岩 m2 0.0

W<2.5

2.5≦W<4.0

築堤盛土

築堤外盛土

W<2.5

W<2.5

2.5≦W<4.0

畦畔盛土 W<2.5

床掘
土砂

中硬岩

埋戻し W<1.0
Co埋戻し 18-8-40

基面整正 土砂

中硬岩岩盤清掃

法面整形工

盛土部

切土部 土砂

切土部 中硬岩

盛土法面工 張芝

平盛土工 種子散布

Co取壊し
無筋Co

鉄筋Co

ﾌﾞﾛｯｸ積取壊し 控え35cm

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m2

m2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

W>4.0

名　称 規　格 単位
数　量

左側 右側

ｵｰﾌﾟﾝ掘削
(W≧5.0m)

土砂 m2 0.0
中硬岩

片切掘削
(W＜5.0m)

河床盛土

m2 0.0
土砂 m2 0.0
中硬岩 m2 0.0

W<2.5

2.5≦W<4.0

築堤盛土

築堤外盛土

W<2.5

W<2.5

2.5≦W<4.0

畦畔盛土 W<2.5

床掘
土砂

中硬岩

埋戻し W<1.0
Co埋戻し 18-8-40

基面整正 土砂

中硬岩岩盤清掃

法面整形工

盛土部

切土部 土砂

切土部 中硬岩

盛土法面工 張芝

平盛土工 種子散布

Co取壊し
無筋Co

鉄筋Co

ﾌﾞﾛｯｸ積取壊し 控え35cm

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m2

m2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

W>4.0

中硬岩

中硬岩

中硬岩

中硬岩

［落差工で計上］

［落差工で計上］

1:
1.
0

0.60

6.99

6.99

0.
60

2.0
3

図面番号

御　所　市　役　所

縮　　尺
図面種類

施工箇所
路線(河川)名

工 事 名

工事番号
施工年度

技  師

御所市　新田　地内

設  計照  査 製  図

　　第 　　 　　  号
令　和　８　年　度

１８　葉中　　４　号

新田川護岸整備工事

横断図 Ｓ＝図示

横　断　図　S=1:200　



ブロック積工構造図

S=1:20

1:
0.
5

2.0%

▽　H.W.L

積ブロック(控え35cm)

胴込コンクリート(18-8-40)

裏込砕石(RC-40)

天端コンクリート

コンクリート基礎工

ブロック積標準図

1:
0.
4

コンクリート(18-8-40)

基礎材(RC-40)

コンクリート(18-8-40)

コンクリート基礎工

1号コンクリート基礎工
（土砂部）

土　砂

土　砂

軟岩  以上

2号コンクリート基礎工
（岩 部）

コンクリート(18-8-40)

3号コンクリート基礎工
（岩着部）

天端コンクリート工

コンクリート(18-8-40)

1:
0.
5

1:
0.
4

S=1:20

S=1:20

水抜きパイプ(VPφ50）

2.0～3.0m2に1ヶ所

 底張コンクリート t=200

 (18-8-40)

 捨コンクリート t=100

 (18-8-40)

図面番号

御　所　市　役　所

縮　　尺
図面種類

施工箇所
路線(河川)名

工 事 名

工事番号
施工年度

技  師

御所市　新田　地内

設  計照  査 製  図

　　第 　　 　　  号
令　和　８　年　度

１８　葉中　　　５　号

新田川護岸整備工事

構造図(1) Ｓ＝図示

構　造　図(1) S=図示



小 口 止 工 構 造 図

1:
0.
5

1:
0.
4

横帯工B型

設 置 箇 所 H(m) h(m) b2(m) b3(m) SL(m) 摘　要

寸 法 表

土　砂

軟岩I 以上

S=1:50

1:
0.
5

1
:
0
.
4

1:
0.
5

1
:
0
.
4

設 置 箇 所 H(m) h(m) b2(m) b3(m) SL(m) 摘　要

寸 法 表

小口止工A型 小口止工D型

2-2号 左岸 S-NO. 8+ 3.1 4.256 4.7581.546－ － 2-1号 右岸 S-NO. 8+ 3.1

設 置 箇 所 H(m) h(m) b2(m) b3(m) SL(m) 摘　要

2.180 2.5371.3302.100 400

寸 法 表

岩　着

軟岩  以上

土　砂

2-1号 右岸 S-NO. 9+11.3 2.431 2.7080.9002.231 400

2-2号 左岸 S-NO. 9+11.3 3.021 3.3770.8152.941 400

排　水　桝

平 面 図

正 面 図 側 面 図

基礎材(RC-40)敷ﾓﾙﾀﾙ

ベンチフリューム500 カゴ枠(0.5x2.0x1.2)

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
(18-8-40)

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

(18-8-40)

排水桝
(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製品)

排水桝
(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製品)

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ500

(JIS A 5372)

VPφ200(別途計上)

付 帯 工 構 造 図 S=1:50

カゴ枠(0.5mx2.0mx1.2m)

中詰砕石(50～150程度)
現地発生材流用

吸出し防止材(t=10mm)
※重なる箇所については現地で調整のこと

図面番号

御　所　市　役　所

縮　　尺
図面種類

施工箇所
路線(河川)名

工 事 名

工事番号
施工年度

技  師

御所市　新田　地内

設  計照  査 製  図

　　第 　　 　　  号
令　和　８　年　度

１８　葉中　　　６　号

新田川護岸整備工事

構造図(2) Ｓ＝図示

構　造　図(2) S=図示



3-3 断 面(上流部)

縦　断　図

平　面　図

DL=152.00

DL=152.00

勾　　配

計 画 高

追加距離

測　　点

NO
.8
+9
.2
11

S=1/5
7.0

1
5
6
.
4
2
0

1
5
8
.
4
2
0

NO
.9

NO
.8

1
6
0
.
0
0
0

1
5
6
.
2
5
9

1
6
9
.
2
1
1

1
5
6
.
4
2
0

1
5
8
.
4
2
0

1
8
0
.
0
0
0

1
5
8
.
5
0
9

DL=152.00

DL=152.00

NO
.8
+3
.1
30

1
6
3
.
1
3
0

1
5
6
.
3
1
4

NO
.8
+1
1.
10
3

1
7
1
.
1
0
3

1
5
8
.
4
5
3

co

co

158.420

H.W.L

1:0.513
1:0.513

1:
0.
51
3

1:
0.
51
3

156.420

2-2 断 面(落差部)

S-NO.8+9.211

FH=158.320

1-1 断 面(下流部)

FH=156.420

1
:
0
.
3

1
:
0
.
3

S=1/5
7.3

1
:
0
.
2

160.220160.220

上流部護床工(床張り)
　

N
O
.
6
+
1
9
.
6
9
3

N
O
.
8
+
3
.
1
4
0

co

156.314

H.W.L

1:
0.
51
3

1:0.513

S-NO.8+3.130

FH=156.314

1
:
0
.
3

1
:
0
.
3

158.114

159.840

S-NO.8+11.103

FH=158.453

158.453

H.W.L

1:0.513
1:0.513

1:
0.
51
3

1:
0.
51
3

1
:
0
.
3

1
:
0
.
3

160.253160.253

土　砂
土　砂

土　砂

土　砂

土　砂

土　砂

構造・設計中心線

設計中心線

構造・設計中心線

構造中心線

名　称 規　格 単位
数　量

左側 右側

ｵｰﾌﾟﾝ掘削
(W≧5.0m)

土砂 m2 -
中硬岩

片切掘削
(W＜5.0m)

河床盛土

m2 -
土砂 m2
中硬岩 m2

W<2.5

2.5≦W<4.0

築堤盛土

築堤外盛土

W<2.5

W<2.5

2.5≦W<4.0

畦畔盛土 W<2.5

床掘
土砂

中硬岩

埋戻し W<1.0
Co埋戻し 18-8-40

基面整正 土砂

中硬岩岩盤清掃

法面整形工

盛土部

切土部 土砂

切土部 中硬岩

盛土法面工 張芝

平盛土工 種子散布

Co取壊し
無筋Co

鉄筋Co

ﾌﾞﾛｯｸ積取壊し 控え35cm

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m2

m2

-

-

0.4

0.9

-

-

0.1

1.6 0.9

1.2 1.1

- -

0.1 -

- -

1.8 2.1

- -

4.7 1.5

0.5 0.7

- -

- 2.8

0.0

0.0

2.1

W>4.0

名　称 規　格 単位
数　量

左側 右側

ｵｰﾌﾟﾝ掘削
(W≧5.0m)

土砂 m2 -
中硬岩

片切掘削
(W＜5.0m)

河床盛土

m2 -
土砂 m2 12.2
中硬岩 m2 -

W<2.5

2.5≦W<4.0

築堤盛土

築堤外盛土

W<2.5

W<2.5

2.5≦W<4.0

畦畔盛土 W<2.5

床掘
土砂

中硬岩

埋戻し W<1.0
Co埋戻し 18-8-40

基面整正 土砂

中硬岩岩盤清掃

法面整形工

盛土部

切土部 土砂

切土部 中硬岩

盛土法面工 張芝

平盛土工 種子散布

Co取壊し
無筋Co

鉄筋Co

ﾌﾞﾛｯｸ積取壊し 控え35cm

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m2

m2

-

-

3.9

2.9

-

-

0.2

1.9 1.1

1.4 1.3

- -

0.3 -

- -

1.9 2.5

0.5 -

4.4 0.3

0.5 0.7

0.5 -

- 4.4

0.0

0.0

3.7

W>4.0

1:
1.
0

1:
1.
0

10.2

-

中硬岩

中硬岩

中硬岩

中硬岩

中硬岩

中硬岩

NO.8+0.567

NO.8+11.101

NO.8+17.697

NO.9

NO.8+5.520

NO.8

co

c
o

c
o

156.02

156.54

157.88

157.88
157.89

157.74

158.49

TA.1

160
162.49

159.10

162.75161

158.37

162.42

0.22

159.68

158.51

157.79

157.03 S-
NO
.8

S-
NO
.9

IP.2

BC
.3

.5
m

図面番号

御　所　市　役　所

縮　　尺
図面種類

施工箇所
路線(河川)名

工 事 名

工事番号
施工年度

技  師

御所市　新田　地内

設  計照  査 製  図

　　第 　　 　　  号
令　和　８　年　度

１８　葉中　　　７　号

新田川護岸整備工事

構造図(1)-1 Ｓ＝図示

構　造　図 S=図示



1号落差工構造図(1) S=1:50

DL=152.00 DL=152.00

156.314

158.114

159.840

160.253

158.453

160.220

158.420

156.420

側　面　図

平　面　図

1
:
0
.
2

コンクリート(水叩き)
(24-12-25)

コンクリート(本体)
(24-12-25)

1-2号もたれ式擁壁

1-1号もたれ式擁壁

1:0.513

1
:
0
.
3

1-2号もたれ式擁壁

1-1号もたれ式擁壁

裏込め材(RC-40)

天端コンクリート
(18-8-40)

コンクリート
(18-8-40)

コンクリート
(18-8-40)

コンクリート(水叩き)

(24-12-25)

1:
0.
51
3

1
:
0
.
3

156.314

H.W.L

1-2号もたれ式擁壁

1-1号もたれ式擁壁

天端コンクリート
(18-8-40)

co

1:2
.0

裏込め材(RC-40)

天端コンクリート
(18-8-40)

土　砂

土　砂

土　砂

158.420

160.220160.220

156.420

DL=152.00

1 2

1 2

裏込め材(RC-40)

159.840

158.114

1－1 断 面 図

2－2 断 面 図

目地板(t=10)
目地板(t=10)

土　砂

目地板(t=10)

目地板(t=10)

1-1号もたれ式擁壁

1-2号もたれ式擁壁

コンクリート
(18-8-40)

コンクリート
(18-8-40)

H.W.L

1:
0.
51
3

1:
0.
51
3

1
:
0
.
3

1:0.513

1:0.513

1
:
0
.
3

①

②

③

④

⑤

中硬岩

中硬岩

中硬岩

中硬岩

水抜きパイプ(VPφ50）

2.0～3.0m2に1ヶ所
水抜きパイプ(VPφ50）

2.0～3.0m2に1ヶ所
(ℓ=730)

(ℓ=1100)

図面番号

御　所　市　役　所

縮　　尺
図面種類

施工箇所
路線(河川)名

工 事 名

工事番号
施工年度

技  師

御所市　新田　地内

設  計照  査 製  図

　　第 　　 　　  号
令　和　８　年　度

１８　葉中　　　８　号

新田川護岸整備工事

構造図(1)-2 Ｓ＝図示

構　造　図 S=図示



1号落差工構造図(2) S=1:50

DL=152.00

156.314

158.114

DL=152.00

156.314

159.840

156.420

155.414

154.414

155.520

154.520

155.553

154.553

土　砂

S-
NO
.8
+3
.1
30

S-
NO
.8
+9
.2
11

S-
NO
.8
+1
1.
10
3

天端コンクリート(t=100)

小口止工(t=300)

小口止工(t=300)

1-1号もたれ式擁壁 側面図

S-
NO
.8
+3
.1
30

S-
NO
.8
+9
.2
11

S-
NO
.8
+1
1.
01
0

1-2号もたれ式擁壁 側面図

160.253160.220

155.154

154.414

155.100

154.520

155.112

154.553

小口止工(t=300)

1:
0.
51
3

1
:
0
.
3

1号天端コンクリート工
(18-8-40)

1号天端コンクリート工
(18-8-40)

小口止工(N=2ヶ所)小口止工(N=2ヶ所)

天端工 詳細図(N=2ヶ所)

天端コンクリート(t=100)

裏込材(RC-40) A=14.49m2

裏込材(RC-40) A=1.09m2

土　砂
156.420

160.253160.220

158.420

1
:
0
.
2

158.453

158.420

1
:
0
.
2

158.453

158.420

中硬岩

中硬岩
1:
0.
51
3

1
:
0
.
3

1号天端コンクリート工
(18-8-40)

1号天端コンクリート工
(18-8-40)

小口止工(N=1ヶ所)小口止工(N=1ヶ所)

天端工 詳細図(N=1ヶ所)

水抜きパイプ対象面積

A=19.03m2

水抜きパイプ対象面積
A=24.21m2

図面番号

御　所　市　役　所

縮　　尺
図面種類

施工箇所
路線(河川)名

工 事 名

工事番号
施工年度

技  師

御所市　新田　地内

設  計照  査 製  図

　　第 　　 　　  号
令　和　８　年　度

１８　葉中　　　９　号

新田川護岸整備工事

構造図(1)-3 Ｓ＝図示

構　造　図 S=図示



1号落差工構造図(3) S=1:50

W1 D13

F1 D13

1:
0.
51
3

1:0.513

W4 D13

W2 D13

W1 D13

断　面　図
  (1－1)

本体背面図

  (3－3)

水叩き下面図
   (2－2)

11

1:
0.
51
3

1:0.513

W1 8-D13x10200

記　号 径 長　さ 本　数 単位質量 １本当り質量 質　量 摘　要

(mm) (kg/m) (kg) (kg)

W 1 D13 10,200 8 10.15 81

鉄筋表

D13

D13 0.995

9,620 2

3,850 8

9.57 19

3.83 31

D13 0.9953,510 9 3.49 31

D13 0.9951,980 27 1.97 53

W 2

W 3

W 4

F1

0.995

0.995

(平均長)

W2 2-D13x9620
W3 8-D13x3850

W4 9-D13x3510(平均) F1 27-D13x1980

D13 215 kg

合計 215 kg

3

3

2 2

1
:
0
.
2

W3 D13

W1 D13

W2 D13

W3 D13

図面番号

御　所　市　役　所

縮　　尺
図面種類

施工箇所
路線(河川)名

工 事 名

工事番号
施工年度

技  師

御所市　新田　地内

設  計照  査 製  図

　　第 　　 　　  号
令　和　８　年　度

１８　葉中　　１０　号

新田川護岸整備工事

構造図(1)-4 Ｓ＝図示

構　造　図 S=図示



2号落差工一般図 S=1:100

3-3 断 面(上流部)

縦　断　図

平　面　図

DL=155.00

DL=155.00

勾　　配

計 画 高

追加距離

測　　点

DL=155.00

DL=152.00 2-2 断 面(落差部)

S-NO.10+5.128

FH=161.050

1-1 断 面(下流部)

FH=159.050

NO
.1
0+
5.
12
8

S=1/5
7.5

1
5
9
.
0
5
0

1
6
1
.
0
5
0

2
0
5
.
1
2
8

S=1/5
7.0

NO
.1
0

2
0
0
.
0
0
0

1
5
8
.
9
6
0

1
:
0
.
2

NO
.9
+1
9.
08
1

1
9
9
.
0
8
1

1
5
8
.
9
4
4

co

co

1:
0.
51
0

1
:
0
.
3

162.850

1:0.510

1
:
0
.
3

162.850

1:2
.0

161.050

159.050

1
:
0
.
2

N
O
.
8
+
1
1
.
0
1
0

N
O
.
9
+
1
9
.
0
8
1

NO
.1
0+
7.
02
8

2
0
5
.
1
2
8

1
6
1
.
0
8
3

S-NO.9+19.081

FH=158.944

co

1:
0.
51
0

1
:
0
.
3

160.744

158.944

1:0.510

1
:
0
.
3

161.100

H.W.L

S-NO.10+7.028

FH=161.083

1:
0.
51
0

161.083

1:0.510

H.W.L

162.883

1:
0.
51
0

1
:
0
.
3

162.883

1:2
.0

構造・設計中心線

構造中心線

構造・設計中心線

設計中心線

土　砂

土　砂

土　砂

土　砂

土　砂

土　砂

1:
0.
51
0

1:0.510

上流部護床工(床張り)
　

1
5
9
.
0
5
0

1
6
1
.
0
5
0

名　称 規　格 単位
数　量

左側 右側

ｵｰﾌﾟﾝ掘削
(W≧5.0m)

土砂 m2 -
中硬岩

片切掘削
(W＜5.0m)

河床盛土

m2 -
土砂 m2
中硬岩 m2

W<2.5

2.5≦W<4.0

築堤盛土

築堤外盛土

W<2.5

W<2.5

2.5≦W<4.0

畦畔盛土 W<2.5

床掘
土砂

中硬岩

埋戻し W<1.0

Co埋戻し 18-8-40

基面整正 土砂

中硬岩岩盤清掃

法面整形工

盛土部

切土部 土砂

切土部 中硬岩

盛土法面工 張芝

平盛土工 種子散布

Co取壊し
無筋Co

鉄筋Co

ﾌﾞﾛｯｸ積取壊し 控え35cm

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m2

m2

-

-

0.8

1.0

-

-

0.1

0.8 -

1.6 2.0

- -

0.1 -

- -

1.6 2.1

- -

3.0 0.2

0.5 1.4

- -

- 2.5

0.0

0.0

2.4

W>4.0

名　称 規　格 単位
数　量

左側 右側

ｵｰﾌﾟﾝ掘削
(W≧5.0m)

土砂 m2

10.2

中硬岩

片切掘削
(W＜5.0m)

河床盛土

m2

0.7

土砂 m2

-

中硬岩 m2

-

W<2.5

2.5≦W<4.0

築堤盛土

築堤外盛土

W<2.5

W<2.5

2.5≦W<4.0

畦畔盛土 W<2.5

床掘
土砂

中硬岩

埋戻し W<1.0

Co埋戻し 18-8-40

基面整正 土砂

中硬岩岩盤清掃

法面整形工

盛土部

切土部 土砂

切土部 中硬岩

盛土法面工 張芝

平盛土工 種子散布

Co取壊し
無筋Co

鉄筋Co

ﾌﾞﾛｯｸ積取壊し 控え35cm

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m2

m2

-

-

3.0

0.4

-

-

-

0.3 -

2.1 2.4

- -

- -

- -

2.5 2.5

2.0 -

2.5 0.7

0.7 1.5

2.0 -

- 1.4

0.0

0.0

2.4

W>4.0

4.4

0.7

中硬岩

中硬岩

中硬岩

NO.9+3.018

NO.9+12.651

NO.10+1.965NO.10

NO.10+6.668

co

0

co

VPφ150

co

158.44

158.68

159.27 160.29

160.31

161.02

161.26

162.52

159.15

159.52

161.73

161.20

162.01

161.15

161.30

co
co

物置

162.75

161.00

160.96

VP
φ
10
0

161.18

S-
NO
.1
0

IP.4

.3

EC
.3
 R
=1
7.
5

0m .0
m 図面番号

御　所　市　役　所

縮　　尺
図面種類

施工箇所
路線(河川)名

工 事 名

工事番号
施工年度

技  師

御所市　新田　地内

設  計照  査 製  図

　　第 　　 　　  号
令　和　８　年　度

１８　葉中　　１１　号

新田川護岸整備工事

構造図(2)-1 Ｓ＝図示

構　造　図 S=図示



DL=155.00 DL=155.00

平　面　図

DL=155.00

1－1 断 面 図

2－2 断 面 図
1
:
0
.
2

162.883

161.083

162.850

161.050

159.050

161.100

160.744

158.944

土　砂

H.W.L

H.W.L

2-2号もたれ式擁壁

2-1号もたれ式擁壁

コンクリート(本体)

(24-12-25)
コンクリート(水叩き)

(24-12-25)

2-1号もたれ式擁壁

2-2号もたれ式擁壁

1

1

2

2

1:
0.
51
0

1
:
0
.
3

158.944

161.050

159.050

160.744

161.100

162.850
162.850

1:0.510

1
:
0
.
3

1:
0.
51
0

1
:
0
.
3

1:
0.
51
0

1:0.510

1
:
0
.
3

1:0.510

土　砂

土　砂

土　砂

土　砂

天端コンクリート

(18-8-40)

天端コンクリート

(18-8-40)

天端コンクリート

(18-8-40)

1:2
.0

裏込め材(RC-40)

裏込め材(RC-40)

裏込め材(RC-40)

コンクリート
(18-8-40)

コンクリート
(18-8-40)

コンクリート
(18-8-40)

2-1号もたれ式擁壁

2-2号もたれ式擁壁

2-2号もたれ式擁壁

目地板(t=10) 目地板(t=10)

目地板(t=10)
目地板(t=10)

コンクリート
(18-8-40)

2-1号もたれ式擁壁

1:2
.0

中硬岩

中硬岩

中硬岩

中硬岩

中硬岩
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構造図(2)-2 Ｓ＝図示

構　造　図 S=図示



2号落差工構造図(2) S=1:50

DL=155.00

DL=155.00

2-1号もたれ式擁壁 側面図

2-2号もたれ式擁壁 側面図
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水抜きパイプ対象面積
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新田川護岸整備工事

構造図(2)-3 Ｓ＝図示

構　造　図 S=図示



2号落差工構造図(3) S=1:50

断　面　図
  (1－1)

本体背面図
  (3－3)

3

3
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2 2

W1 8-D13x10200

記　号 径 長　さ 本　数 単位質量 １本当り質量 質　量 摘　要

(mm) (kg/m) (kg) (kg)

W 1 D13 10,200 8 10.15 81

鉄筋表

D13

D13 0.995

9,620 2

3,850 8

9.57 19

3.83 31

D13 0.9953,480 9 3.46 31

D13 0.9951,960 27 1.95 53

W 2

W 3

W 4

F1

0.995

0.995

W2 2-D13x9620
W3 8-D13x3850

W4 9-D13x3480(平均) F1 27-D13x1960

D13 215 kg

合計 215 kg
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水叩き下面図

   (2－2)
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W2 D13
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新田川護岸整備工事

構造図(2)-4 Ｓ＝図示

構　造　図 S=図示



     重ね代は10cmを標準とし下流側が下になるようにすること。

 　　重ね代と根固めブロックの継ぎ目が一致する場合は上流側へ

　 　余分に移設し、上流側根固めブロックの下敷きになるように

　　 するか番線等で留めて、めくれない様に配慮すること。

吸出し防止材の設置について

1:0.5

▽　H.W.L

 底張コンクリート t=200
 (18-8-40)

 捨コンクリート t=100

 (18-8-40)

底張コンクリート

横　断　図

河川幅 B=3.00m

図面番号

御　所　市　役　所

縮　　尺
図面種類

施工箇所
路線(河川)名

工 事 名

工事番号
施工年度

技  師

御所市　新田　地内

設  計照  査 製  図

　　第 　　 　　  号
令　和　８　年　度

１８　葉中　　１５　号

新田川護岸整備工事

護床工敷設図 Ｓ＝図示

護床工敷設図 S=1:100



ブロック積工展開図(右岸側)
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展開図(右岸9 Ｓ＝図示



DL=148.00

ブロック積工展開図(左岸側)
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仮設平面図 Ｓ＝図示

工事用道路参考図　S=1:250　

１８　葉中　１８　号


