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1 工事（委託）名   新田川護岸整備 工事 

 

2 工事（委託）番号   建 第 26 号 

 

3 工事（委託）場所   御所市 新田 地内 

 

4 現場説明書返却について   ダウンロードによる（返却不要） 

 

5 現場説明書記載項目 

 

第１章  概要 

第２章  入札に関する注意事項 

第３章  特記事項 

・入札条件書 

・特記仕様書 

・その他 

6 仕様書 

 

7 位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御 所 市 役 所 



第１章 概 要 

 

1 工事（委託）名     新田川護岸整備 工事 

 

2 工事（委託）番号    建 第 26 号 

 

3 工事（委託）場所    御所市 新田 地内 

 

4 工事（委託）概要     

 

 

 

 

 

 

 

 

5 竣工（履行）期日    令和8年2月27日 

 

6 発注担当課       建設課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事延長      Ｌ＝ 45.6m 
 土工          一式 
 ﾌﾞﾛｯｸ積工    Ａ＝205.0 ㎡ 
 護床ﾌﾞﾛｯｸ 0.5t 型 Ｎ＝ 8.0 個 
      1.0t 型 Ｎ＝ 50.0 個 
 床張工      Ｌ＝ 10.0 ㎡ 
 仮設工         一式 



第２章 入札に関する注意事項 

 

 

1  現場説明書等（仕様書、設計図面等）に対する質問の応答 

  質問が有る場合は、管財課入札係窓口へ質問書をメールにより提出してください。 

（質問が無い場合は、質問書の提出は必要ありません。） 

kanzai@city.gose.nara.jp 

質問書提出期限 令和7年10月8日   11 ： 00 までに提出してください。 

提出場所    御所市役所 管財課 （新館２階） 

 

2  入札書に記載する価格は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載してくだ

さい。（消費税及び地方消費税を含まない価格） 

  入札手続きに対する問い合わせは、管財課入札係にお問い合わせください。 

 

3  回答方法（令和7年10月10日   17 ： 00 までに） 

  回答文書をメールにより当該質問者に送信いたします。 

  但し、公平性に支障を来す場合等、質問内容によっては、入札参加者全員に回答します。 

  該当する者は受信出来ましたら、回答文書が無事届いたかを確認したいので、早急に市役  

所管財課へ返信メールをお願いします。 

 

4  現場説明書等の交付について 

  御所市ホームページからダウンロードにより提供 

 

5  落札者は、契約の締結に際しては中小企業退職金退職金共済法の基づく建設業退職金共済

制度の掛け金を建設業退職金機構の奈良県支部に納入し、機構発行の掛け金収納書を提出

して下さい。 

（ 機構奈良県支部 ： 奈良市高天町５－１奈良県建設会館内 TEL 0742-22-3345 ） 

 

6  この工事の入札結果により、同一業者が、同一工事区域又は工事区域が連結した場所で、

かつ工期が重複又は継続して施工することとなった場合は、協議無く共通費（共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費等）を再計算し、請負額を変更することがあります。 



（土木一式）

第３章 特記事項

1 総論

　本工事の契約書、設計図書（仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書）

を十分に理解し、関連法規・条例等を遵守して、安全に着手・竣工してください。

2 適用範囲

　施工条件の適用については、以下の３に記載したものを適用します。

3 施工条件

（１） 一般事項

※ 本工事の施工は、監督員の指示した書類を作成し、承諾を受けたうえで着手してください。

※ 原則として、工事着手前に本工事の全ての下請け業者について、書類により監督員に届け

出てください。

※ 本工事は奈良県土木部編集「土木工事共通仕様書」に基づき施工してください。

※ 本工事は奈良県土木部編集「土木部土木工事監督及び検査必携」を適用します。

※ 工事関係官公署その他関係機関への必要な届出手続き等は、全て請負者が行ってください。

手続きに必要な費用は請負者の負担とします。

※ 建設工事公衆災害防止対策要綱（建設省建設経済局）を遵守し、工事を行ってください。

※ 本工事に示す内容その他に疑義が生じた場合は、入札前においては第２章｢入札注意事項」

１「設計図書等に対する質問の応答」によるものとし、契約後においては、監督職員と協

議のうえ決定し、施工するものとします。また、現場の納まり、取り合い、明示無き事項

及び設計図書と現場の不一致等で生じた変更については、監督職員の指示によるものとし

ます。

（２） 施工日・施工時間帯

※ 原則として、土曜日・日曜日・及び祝日の現場における工事は休みとし、施工時間は８時

３０分から１７時３０分とします。ただし、現場の状況等による場合、施設管理者等の協

議・許可条件等により、変更する場合があります。

（３） 環境対策

※ 　「奈良県における「建設リサイクル」の実施に関する指針」に基づき、建設資材のリサ

イクルに努めて下さい。

※ 　「公共事業に関する環境配慮指針（奈良県）」に基づき、環境負荷低減に努めて下さい。

※ 　騒音・振動・排水等は、奈良県環境保全関係条例・その他の規程に従って十分な養生及び

防止対策を講じてください。万一、第三者に損害等が生じた場合は、請負者にて処理、解決

してください。なお、これらに要する費用は、請負者の負担とします。

（４） 特定建設資材の再資源化

※ 　特定建設資材とは、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律（以下「建設リサイク

ル法」という。）に定める特定建設資材（コンクリート（鉄筋コンクリートを含む）塊、

アスファルトコンクリート塊、木材）をいいます。

※ 　本工事において発生する特定建設資材廃棄物については、建設リサイクル法、廃棄物の

処理及び清掃に関する法律等関係法令を遵守し、適正に再資源化を処理をしてください。

※ 　建設リサイクル法第９条を遵守し、同法施行規則第２条に定める「分別解体等に係る施

工方法に関する基準」により適切な施工をしてください。

※ 　本工事において発生した特定建設資材廃棄物については、県内の再資源化処理施設にお

いて処理してください。（請負者の責めに帰さない理由で、これによることが出来ない場



（土木一式）

合は監督職員と協議の上、その指示によるものとします。

※ その他

① 再資源化施設の選定に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可

を受けた処理施設とし、許可内容・有効期限等を確認のうえ事前に監督職員の承諾を

受けて下さい。

② 自ら搬出する場合は産業廃棄物運搬車の表示板等を掲げ明示して下さい。また、運搬

を委託する場合は産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者とし、事前に監督職員の

承諾を受けて下さい。

③ 産業廃棄物管理票（マニフェスト）は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律遵守し厳

正に管理してください。

④ 特定建設資材搬出の際は運搬車両の過積載防止の徹底を図ってください。

（５） 県（市）内業者・県（市）内産建設資材の活用

※ 下請契約を締結する場合には、当該契約の相手を「県（市）内に主たる営業所」を有する

ものの中から選定するよう努めてください。

※ 地場産業の活性化を図るため、建設資材・物品調達については県（市）産品の使用をより

一層努めてください。

県（市）産品とは次の①から⑤に示すものとします。

① 県（市）内の工場で製造された資材・製品

② 奈良県及び県内市町村、産業支援団体等の公的機関の補助を受けて開発された資材・

製品

③ 県（市）内企業が開発し、県（市）外の工場で製造された資材・製品

④ 二次製品において、材料が県（市）外製品であっても、県（市）内の工場等で製造・

加工されたもの（材料が県（市）内産品で、県外の工場等で製造・加工されたものは

除く）

⑤ 奈良県リサイクル認定製品

（６） 安全対策

※ 　工事期間中、付近の構築物・道路・地下埋設物等に損傷を与えないよう万全の処置を行

ってください。万一破損を生じた場合は、原形に復してください。

※ 　工事着手前に、警察、その他関係機関、地元自治会、及び監督職員等と十分打ち合わせ

のうえ、安全管理を行ってください。

※ 　住民が居住している地域での工事ですので、安全等については、十分留意してください。

・ 　学校等の施設内での工事ですので、児童・園児や保護者等、その他施設等に細心の注意

を払って施工してください。

（７） 工事用道路・車両

※ 　工事期間中道路面には、一切車両を駐車しないようにすると共に工事関係車両の出入り

には必ず誘導員を立てて交通渋滞や市民などへの災害に留意してください。

※ 　工事関係車両タイヤ等で場内土を持ち出し、道路等を汚さないでください。また、汚し

た場合には、速やかに清掃を行ってください。

※ ダンプトラック等、過積載防止対策を行ってください。

（８） 仮設

※ 　仕様書に該当項目があれば、適正に処理してください。

（９） 発生材・建設発生土の処理

※ 　仕様書に該当項目があれば、適正に処理してください。



（土木一式）

（１０） その他

○ 　コンクリート工事の施工に当たり、奈良県土木部、技第８１号（令和１９年８月１５日）

「適正なコンクリート工事実施に関わる請負業者の遵守事項」に従って施工してください。



工事

御所市 

契約日翌日（土日、祝日除く）から、 令和 8 年 2 月 27 日 

 

 

工事番号 建 第 26 号 

工事名 新田川護岸整備 

工事個所         新田 

履行期間               

担当課 建設課 

 上記の工事（委託）の入札について、下記の条件により実施いたします。 

１ 共通事項  当該入札は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）、地方自治法施行令（昭和 22

年政令第 16 号）、御所市契約規則（昭和 39 年 10 月 20 日規則第 18 号）その他

法令、規則などに基づき執行いたします。 

2 当該入札に該当する条件 

入札方法 郵便 予定価格 30,941,900 円（税込み） 

再度入札 なし 入札書比較価格 28,129,000 円（税抜き） 

前払金請求 請負額が 300 万円を

上回った場合可 

最低制限基準価格 27,899,300 円（税込み） 

最低制限基準比較価格 25,363,000 円（税抜き） 

議会の議決 不要 

各年度におけ

る支払予定額

の割合 

令和   年度   ％ 

令和   年度   ％ 

令和   年度   ％ 

  3 入札辞退 入札を辞退するときは、事前に辞退届の提出が必要となります。 

4 入札中止 入札手続執行途中で入札に競争性が無くなった場合は、その段階で入札手続き又は入札

を中止します。 

 

  

  

  

  

  

  

  

その他 ・契約は落札日から 8 日以内（落札日を含む。土日祝日も含む。）に締結しなければなりません。 

 

御所市役所 

入 札 条 件 書

地内 



新田川護岸整備工事に関する特記仕様書 

 

（適用事項） 

１． 本特記仕様書は、御所市 新田 地内 新田川護岸整備工事に適用する。 

   なお、この仕様書で指示していないものについては、土木工事共通仕様書(案)[奈  

良県土木部]によるものとする。 

 

（一般的事項） 

 １．工事の施工に当たっては、諸法令を遵守するとともに地元関係者(区長・地権者等)  

及び関係機関と十分調整を図るものとする。 

 

 ２．工事に伴う苦情や損傷に対しては、請負者が責任をもって対応し、さらには措置す  

るものとする。その内容については、監督職員に速やかに報告すること。 

 

 ３．工事による振動・騒音等により周辺家屋等への影響がないよう十分注意し施工する  

こと。 

 

 ４．工事に関する車両の搬入路において、公衆に供する道路を使用することになるので、  

交通規則等を遵守すると伴に安全対策を講じること。また、積載物の落下等により路  

面の損傷し、あるいは汚損することのないように努め、第三者に損害を与えないよう  

にしなければならない。 

 

 ５．工事の施工にあたって予想される地下埋設物件は、管理者と現地立会のうえ、当該  

物件の位置・深さ等を確認し、保安対策について十分打合せを行い、事故の発生を防  

止すること。 

   また、保安対策の打合せを行ったときは、「立会打合せ調書」に立会者の押印を求

め、当該調書の写しを監督職員に提出するものとする。 

 

 ６．工事による通行止めについては、予告看板等を設置し、地元及び通行車両・歩行者  

等へ事前に周知させ、交通規制を行うこと。 

 

 



（施工事項） 

 １．施工計画書は、各種仕様書、設計図書及び現場条件を考慮し、作成し提出すること。   

また、施工中に施工計画書の内容の変更が生じた場合及び工事変更請負契約を締結 

  した場合は、その都度変更施工計画書を提出し承認を得ること。 

 

 ２．起工測量を実施し、必要な資料を作成し監督職員と協議を行い承認を得ること。 

 

 ３．請負者は、設計図書に従って、工事の施工について監督職員の立会にあたっては、  

あらかじめ立会に係わる事項（種別、細別、施工予定期日等）を監督職員に報告する  

こと。 

 

 ４．段階確認は、請負者（現場代理人または主任（監理）技術者若しくは、あらかじめ  

監督職員の承認を得たもの）が臨場するものとする。 

 

 ５．本工事の施工に伴い実施する品質管理試験は、品質管理基準に記載される「必須」  

項目を実施し、「その他」の項目については、監督職員の指示により実施するものと  

する。 

 

 ６．使用材料等については、事前に必要書籍を提出し、監督職員の承諾を得たうえで使  

用すること。 

 

 ７．使用する二次製品の品質等については、以下の内容を満足しなければならない。 

  ①形状寸法は、使用承認を受けた規定寸法を満足するとともに、外観については、使   

用上有害な傷、ひび割れ、欠け等が無いこと。 

  ②コンクリートの強度は、出荷時において、所定の設計基準強度以上でなくてはなら   

ない。 

  ③外観及び形状寸法の管理を行うこと。 

 

  

 

 

  



（土木コンクリート構造物の品質確保について） 

 １．土木コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般の環境条件の場合のコ   

ンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートに   

ついては５５％以下、無筋コンクリートについては６０％以下とすること。 

 

 ２．鉄筋のかぶりを確保するため、スペーサーを設置するものとする。スペーサー       

は、構造物の側面については原則１㎡につき２個以上、構造物の底面については     

原則１㎡につき４個以上設置すること。また、型枠に接するスペーサーは本体コン      

クリートと同等以上の品質を有するコンクリート製又はモルタル製を使用するのを   

原則とする。 

 

 ３．重要なコンクリート構造物の適切な施工を確認するため、コンクリート構造物    

の施工完了後に、テストハンマーによる材齢２８日強度の推定調査を請負者が実施   

し、調査結果を提出すること。 

 

 ４．テストハンマーによる強度推定調査の結果が、所定の強度が得られない場合につ   

いては、請負者が原位置のコアを採取し、圧縮強度試験を実施し、調査結果を提出   

すること。 

 

 ５．工事完成後の維持管理にあたっての基礎資料とするため、重要構造物については、   

ひび割れ発生状況の調査を請負者が実施し、調査結果を完成検査時に提出すること。 





令和  7 年度 (　当　初　)実施設計書 御所市

変更設計金額

（　　　　 　    　　）

（　　　　 　    　　）

（　　　　 　    　　）

（　　　　 　    　　）

部長 課長 主幹 係長 検算

作成年月日

工　 事　 名

工 事 番 号

路線・河川名

工 事 箇 所

当初設計金額

変更請負金額

工
　
事
　
概
　
要

（変更前）

（変更後）

計　算　式

当初請負金額
（変更前）

変更請負金額
（変更後）

新田川護岸整備工事

建第　号

普通河川：新田川

御所市　新田　地内

当　　　　初 変　　　更

円

円

円

円

請　　負　　率

変　更　価　格

変更消費税等相当額

変 更 契 約 額

当初請負額　÷　当初設計額

変更設計工事価格×請負率

変更価格　　×

変更価格＋変更消費税等相当額

＝

＝

＝

＝

０．１

円÷

円×

円＋

円×

円＝

＝

＝

円＝

円

円

円

工事延長　　　　　 Ｌ＝ 45.6m

　土工　　　　　　　　　　一式
　ﾌﾞﾛｯｸ積工　　　　Ａ＝205.0㎡
　護床ﾌﾞﾛｯｸ 0.5t型 Ｎ＝　8.0個
　　　　　　1.0t型 Ｎ＝ 50.0個
　床張工　　　　　 Ｌ＝ 10.0㎡
　仮設工　　　　　　　　　一式

設計

御所市



事 務 所 名

課 名・係 名

単 価 地 区

適 用 工 種

調 整 区 分

施工地域区分

現場環境改善費

単価適用年月

歩掛適用年月

損料適用年月

諸経費適用年月

一般管理費 前払

契 約 保 証

御所市

建設課

補正を行わない

計上しない

河川工事

４地区

補正を行わない

補正しない

変 更 理 由

令和 7年 9月

令和 7年 9月

令和 7年 9月

令和 7年 9月

御所市



費　　　　　目 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　　　　　　　　　要

事業費

　工事費

　　本工事費

　　測量及び試験費

　　補償費

　　用地費

　　機械器具費

　　営繕費

　　工事雑費

　　応急工事費

　事務費

別紙内訳書のとおり

事　業　費　総　括　表

御所市   1頁



設計内訳書工事番号: 建第　号

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

工事名 事業区分

工事区分

河川改修

築堤･護岸

新田川護岸整備工事

築堤･護岸  

式 1　　

レベル1

式 1　　

レベル2河川土工  

式 1　　

レベル3掘削工  

土砂 片切掘削

m3 88.0　

単   1 号掘削  

硬岩 片切掘削

m3 18.0　

単   2 号掘削  

式 1　　

レベル3盛土工  

2.5m未満

m3 31.0　

単   3 号築堤盛土  

2.5m未満

m3 17.0　

単   4 号築堤外盛土  

2.5m以上4.0m未満

m3 22.0　

単   5 号築堤外盛土  

4.0m以上

m3 26.0　

単   6 号築堤外盛土  

式 1　　

レベル3作業土工  
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設計内訳書工事番号: 建第　号

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

工事名 事業区分

工事区分

河川改修

築堤･護岸

新田川護岸整備工事

土砂

m3 73.0　

単   7 号床掘り  

硬岩

m3 19.0　

単   8 号床掘り  

流用土

m3 5.0　

単   9 号埋戻し  

ｺﾝｸﾘｰﾄ（18-8-40）

m3 3.0　

単  10 号埋戻し  

m2 11.0　

単  11 号基面整正  

m2 32.0　

単  12 号岩盤清掃  

式 1　　

レベル3法面整形工  

無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

m2 138.0　

単  13 号法面整形(切土部)  

有り 軟岩I､軟岩II､中硬岩､硬岩

m2 34.0　

単  14 号法面整形(切土部)  

式 1　　

レベル3残土処理工  

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 60.0　

単  15 号土砂等運搬  

   3頁 御所市



設計内訳書工事番号: 建第　号

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

工事名 事業区分

工事区分

河川改修

築堤･護岸

新田川護岸整備工事

硬岩

m3 37.0　

単  16 号土砂等運搬  

土砂

m3 60.0　

単  17 号残土等処分  

硬岩

m3 37.0　

単  18 号残土等処分  

式 1　　

レベル2法面工  

式 1　　

レベル3植生工  

有り 100m2以上250m2未満

m2 147.0　

単  19 号種子散布  

式 1　　

レベル2護岸工  

式 1　　

レベル3ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)  

m2 205.0　

単  20 号ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積  

再生砕石 RC-40

m3 73.0　

単  21 号胴込･裏込材(砕石)  

VPφ50 有り

m 28.0　

単  22 号水抜ﾊﾟｲﾌﾟ  
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設計内訳書工事番号: 建第　号

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

工事名 事業区分

工事区分

河川改修

築堤･護岸

新田川護岸整備工事

瀝青質目地板t=10

m2 6.0　

単  23 号目地板  

18-8-40(高炉) 底幅：43cm 高さ：
25cm

m 12.9　

単  24 号現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ １号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 

18-8-40(高炉) 底幅：43cm 高さ：
25cm

m 40.3　

単  25 号現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ２号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 

18-8-40(高炉) 底幅：55cm 高さ：
10cm

m 36.5　

単  26 号現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ３号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 

18-8-40(高炉)

m3 6.7　

単  27 号現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  

式 1　　

レベル3護岸付属物工  

18-8-40(高炉)

基 1　　

単  28 号小口止  A型（1-2号）

18-8-40(高炉)

基 1　　

単  29 号小口止  B型（1-1号）

18-8-40(高炉)

基 1　　

単  30 号横帯工  B型（1-2号）

18-8-40(高炉)

基 1　　

単  31 号横帯工  C型（1-1号）

式 1　　

レベル2護床工  
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設計内訳書工事番号: 建第　号

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

工事名 事業区分

工事区分

河川改修

築堤･護岸

新田川護岸整備工事

式 1　　

レベル3護床工  

無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)：0.
5t 有り

個 8.0　

単  32 号護床ﾌﾞﾛｯｸ据付  

無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)：1t
 有り

個 50.0　

単  33 号護床ﾌﾞﾛｯｸ据付  

式 1　　

レベル3間詰工  

18-8-40(高炉)

m3 7.0　

単  34 号間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ  

t=10mm

m2 83.0　

単  35 号吸出し防止材  

式 1　　

レベル3床張工  

18-8-40(高炉) 敷厚：10cm

m2 26.0　

単  36 号均しｺﾝｸﾘｰﾄ  

18-8-40(高炉)

m3 6.0　

単  37 号ｺﾝｸﾘｰﾄ  

式 1　　

レベル2仮設工  

式 1　　

レベル3工事用道路工  
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設計内訳書工事番号: 建第　号

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

工事名 事業区分

工事区分

河川改修

築堤･護岸

新田川護岸整備工事

2.5m未満

m3 9.0　

単  38 号工事用道路盛土  

2.5m以上4.0m未満

m3 55.0　

単  39 号工事用道路盛土  

式 1　　

レベル3作業土工  

土砂

m3 91.0　

単  40 号床掘り  

流用土

m3 34.0　

単  41 号埋戻し  

22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去

m2 93.0　

単  42 号敷鉄板  

25×1,524×3,048(mm) 設置･撤去

m2 111.0　

単  43 号敷鉄板  

m2 204.0　

単  44 号ブルーシート  

丸型

袋 90.0　

単  45 号土のう  

耐候性土のう

袋 8.0　

単  46 号土のう  

式 1　　

レベル3仮水路工  
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設計内訳書工事番号: 建第　号

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

工事名 事業区分

工事区分

河川改修

築堤･護岸

新田川護岸整備工事

m 50.0　

単  47 号暗渠排水管  

製作・設置・撤去

袋 16.0　

単  48 号土のう  

式 1　　

レベル3残土処理工  

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 163.0　

単  49 号土砂等運搬  

土砂

m3 163.0　

単  50 号残土等処分  

直接工事費  

式 1　　

共通仮設  

式 1　　

レベル1

式 1　　

レベル2共通仮設費(率計上)  

純工事費  

式 1　　

現場管理費  

式 1　　

工事原価  

式 1　　
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設計内訳書工事番号: 建第　号

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

工事名 事業区分

工事区分

河川改修

築堤･護岸

新田川護岸整備工事

一般管理費等 

式 1　　

工事価格  

式 1　　

消費税相当額  

式 1　　

工事費  

式 1　　
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単位

m3

割戻数量 単価
単　1号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施    1 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　2号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
掘削

m3 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m3

施    2 号

円/m3

1　　

1　　

掘削

掘削

土砂 片切掘削

硬岩 片切掘削

御所市   10頁



単位

m3

割戻数量 単価
単　3号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体（築堤）盛土

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施    3 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　4号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
路体（築堤）盛土

m3 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m3

施    3 号

円/m3

1　　

1　　

築堤盛土

築堤外盛土

2.5m未満

2.5m未満
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単位

m3

割戻数量 単価
単　5号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体（築堤）盛土

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施    4 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　6号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
路体（築堤）盛土

m3 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m3

施    5 号

円/m3

1　　

1　　

築堤外盛土

築堤外盛土

2.5m以上4.0m未満

4.0m以上
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単位

m3

割戻数量 単価
単　7号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施    6 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　8号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
掘削

m3 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m3

施    7 号

円/m3

1　　

1　　

床掘り

床掘り

土砂

硬岩
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単位

m3

割戻数量 単価
単　9号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施    8 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　10号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
コンクリート

m3 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m3

施    9 号

円/m3

1　　

1　　

埋戻し

埋戻し

流用土

ｺﾝｸﾘｰﾄ（18-8-40）
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単位

m2

割戻数量 単価
単　11号

m2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基面整正

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   10 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　12号

m2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
岩盤清掃

m2 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m2

単   51 号

円/m2

1　　

1　　

基面整正

岩盤清掃
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単位

m2

割戻数量 単価
単　13号

m2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面整形

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   11 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　14号

m2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
法面整形

m2 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m2

施   12 号

円/m2

1　　

1　　

法面整形(切土部)

法面整形(切土部)

無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

有り 軟岩I､軟岩II､中硬岩､硬岩
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単位

m3

割戻数量 単価
単　15号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   13 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　16号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
土砂等運搬

m3 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m3

施   14 号

円/m3

1　　

1　　

土砂等運搬

土砂等運搬

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

硬岩
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単位

m3

割戻数量 単価
単　17号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

残土等処分

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   15 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　18号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
処分費

m3 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m3

施   16 号

円/m3

1　　

1　　

残土等処分

残土等処分

土砂

硬岩
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単位

m2

割戻数量 単価
単　19号

m2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械播種施工による植生工

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

単   52 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　20号

m2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工

m2 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m2

単   53 号

円/m2

1　　

1　　

種子散布

ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積

有り 100m2以上250m2未満
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単位

m3

割戻数量 単価
単　21号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

胴込・裏込材（砕石）

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   17 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　22号

m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
材料費(m)

m 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m3

単   54 号

円/m

1　　

1　　

胴込･裏込材(砕石)

水抜ﾊﾟｲﾌﾟ

再生砕石 RC-40

VPφ50 有り
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単位

m2

割戻数量 単価
単　23号

m2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

目地板

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   18 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　24号

m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
現場打基礎コンクリート

m3 0.83 

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m2

施   19 号

円/m

1　　

10　　

目地板

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

瀝青質目地板t=10

18-8-40(高炉) 底幅：43cm 高さ：2
5cm
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単位

m3

割戻数量 単価
単　25号

m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場打基礎コンクリート

0.83 

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   20 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　26号

m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
現場打基礎コンクリート

m3 0.43 

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m

施   20 号

円/m

10　　

10　　

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-40(高炉) 底幅：43cm 高さ：2
5cm

18-8-40(高炉) 底幅：55cm 高さ：1
0cm
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単位

m3

割戻数量 単価
単　27号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場打天端コンクリート

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   21 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　28号

基

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
コンクリート

m3 0.87 

型枠

m2 6.6  

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m3

施   22 号

施   23 号

円/基

1　　

1　　

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

小口止

18-8-40(高炉)

18-8-40(高炉)
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単位

m3

割戻数量 単価
単　29号

基

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

コンクリート

0.63 

型枠

m2 5　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   22 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　30号

基

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
コンクリート

m3 0.4  

型枠

m2 4.59 

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

施   23 号

円/基

施   22 号

施   23 号

円/基

1　　

1　　

小口止

横帯工

18-8-40(高炉)

18-8-40(高炉)
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単位

m3

割戻数量 単価
単　31号

基

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

コンクリート

0.25 

型枠

m2 3.02 

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   22 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　32号

個

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
根固めﾌﾞﾛｯｸ製品費

個 10　　

消波根固めブロック据付け

個 10　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

施   23 号

円/基

単   55 号

施   24 号

円/個

1　　

10　　

横帯工

護床ﾌﾞﾛｯｸ据付

18-8-40(高炉)

無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)：0.5
t 有り
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単位

個

割戻数量 単価
単　33号

個

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

根固めﾌﾞﾛｯｸ製品費

10　　

消波根固めブロック据付け

個 10　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

単   56 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　34号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
コンクリート

m3 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

施   25 号

円/個

施    9 号

円/m3

10　　

1　　

護床ﾌﾞﾛｯｸ据付

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)：1t 
有り

18-8-40(高炉)
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単位

m2

割戻数量 単価
単　35号

m2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吸出し防止材設置

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   26 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　36号

m2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
コンクリート

m3 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m2

施    9 号

円/m2

1　　

10　　

吸出し防止材

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

t=10mm

18-8-40(高炉) 敷厚：10cm
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単位

m3

割戻数量 単価
単　37号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

コンクリート

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施    9 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　38号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
路体盛土

m3 1　　

土材料

m3 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m3

施   27 号

施   28 号

円/m3

1　　

1　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ

工事用道路盛土

18-8-40(高炉)

2.5m未満
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単位

m3

割戻数量 単価
単　39号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体盛土

1　　

土材料

m3 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   27 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　40号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
床掘り

m3 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

施   28 号

円/m3

施   29 号

円/m3

1　　

1　　

工事用道路盛土

床掘り

2.5m以上4.0m未満

土砂
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単位

m3

割戻数量 単価
単　41号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   30 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　42号

m2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
敷鉄板設置･撤去

m2 92　　

敷鉄板賃料

枚 20　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m3

単   57 号

単   58 号

円/m2

1　　

92　　

埋戻し

敷鉄板

流用土

22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去
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単位

m2

割戻数量 単価
単　43号

m2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷鉄板設置･撤去

110.6  

敷鉄板賃料

枚 24　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

単   57 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　44号

m2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
ブルーシート

枚 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

3.6×5.4

単   59 号

円/m2

円/m2

110.6  

19.44 

敷鉄板

ブルーシート

25×1,524×3,048(mm) 設置･撤去
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単位

袋

割戻数量 単価
単　45号

袋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大型土のう工

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

単   60 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　46号

袋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
大型土のう工

袋 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/袋

単   61 号

円/袋

1　　

1　　

土のう

土のう

丸型

耐候性土のう
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単位

m

割戻数量 単価
単　47号

m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

暗渠排水管

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   31 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　48号

袋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
大型土のう工

袋 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m

単   62 号

円/袋

1　　

1　　

暗渠排水管

土のう 製作・設置・撤去
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単位

m3

割戻数量 単価
単　49号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   13 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　50号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
残土等処分

m3 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m3

施   15 号

円/m3

1　　

1　　

土砂等運搬

残土等処分

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

土砂
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土木一般世話役

人
普通作業員

人
率＋まるめ諸雑費（率＋まるめ）

式 1　　
　　　計

　　 単価

円/m2

m2 割戻数量 単価
単　51号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

10　　

岩盤清掃
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法面工

種子散布

ｍ２ 1　　単価補正1.450
　　　計

　　 単価

円/m2
J01 工種区分

J03 施工規模

J04 時間制約を受ける場合の補正

種子散布工

100m2以上250m2未満

無

m2 割戻数量 単価
単　52号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

1　　

機械播種施工による植生工
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ﾌﾞﾛｯｸ積工

昼間 制約無

ｍ２ 100　　単価補正0.920
ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ

JIS粗面 150kg/個未満

ｍ２ 100　　
生コンクリート

１８－８－４０ 高炉

ｍ３ 24.64 
まるめ諸雑費(まるめ)

式 1　　
　　　計

　　 単価

円/m2
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸの規格

J02 時間的制約の有無

J03 夜間作業の有無

JIS粗面 150kg/個未満

無し

無し

J04 練積･空積の区分

J05 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無

J06 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量(実数)

練積

無(胴込のみ)

.22m3/m2

J07 生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格 18-8-40(高炉)

m2 割戻数量 単価
単　53号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

100　　

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工
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単位

ｍ

割戻数量 単価
単　54号

m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

硬質塩化ビニル管（一般管）

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)

ＶＰ－５０

割戻数量 単価
単　55号

個

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
根固めﾌﾞﾛｯｸ(ｽﾄｰﾝﾌﾞﾛｯｸ)

個 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

0.5t突型 標準型 連結有仕様

円/m

円/個

1　　

1　　

材料費(m)

根固めﾌﾞﾛｯｸ製品費
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根固めﾌﾞﾛｯｸ(ｽﾄｰﾝﾌﾞﾛｯｸ)

0.5t突型 標準型 連結有仕様

個 1　　
根固めﾌﾞﾛｯｸ(ｽﾄｰﾝﾌﾞﾛｯｸ)

0.5t突型 端部型 連結有仕様

個 1　　
　　　計

　　 単価

円/個

個 割戻数量 単価
単　56号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

1　　

根固めﾌﾞﾛｯｸ製品費
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土木一般世話役

人
とび工

人
普通作業員

人
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

日

単   63 号

率＋まるめ諸雑費(率+まるめ)

式 1　　
　　　計

　　 単価

円/m2
J01 作業区分 設置･撤去

m2 割戻数量 単価
単　57号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

100　　

敷鉄板設置･撤去
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敷鉄板賃料

縞鋼板 22*1524*3048

枚・日 120　　
整備費（敷鉄板）

２２×１５２４×３０４８ｍｍ

枚 1　　
　　　計

　　 単価

円/枚
J01 敷鉄板の種類

J02 不足分弁償金の有無

J04 供用日数(日)(実数入力)

22×1,524×3,048(mm)

無

120日

J05 整備費の有無 有

枚 割戻数量 単価
単　58号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

1　　

敷鉄板賃料
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敷鉄板賃料

鋼板 25*1524*3048

枚・日 120　　
整備費（敷鉄板）

２５×１５２４×３０４８ｍｍ

枚 1　　
　　　計

　　 単価

円/枚
J01 敷鉄板の種類

J02 不足分弁償金の有無

J04 供用日数(日)(実数入力)

22×1,524×3,048(mm)

無

120日

J05 整備費の有無 有

枚 割戻数量 単価
単　59号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

1　　

敷鉄板賃料
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土木一般世話役

人
特殊作業員

人
普通作業員

人
大型土のう袋材

Ｈ＝１．０８ｍ Ｗ＝１．１ｍ

袋 10　　
山土　盛土用（真砂土系）

ルーズな状態

ｍ３ 10　　
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

日

単   64 号

率＋まるめ諸雑費(率+まるめ)

式 1　　
　　　計

　　 単価

円/袋
J01 作業区分

J02 袋詰土区分

J03 設置作業半径

製作･設置

購入土

5m以下

J04 設置面高さ(H) -3m≦H≦2m

袋 割戻数量 単価
単　60号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

10　　

大型土のう工
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土木一般世話役

人
特殊作業員

人
普通作業員

人
大型土のう袋材

耐候性土のう（3年） Ｈ＝１．０８ｍ Ｗ＝１．１ｍ

袋 10　　
山土　盛土用（真砂土系）

ルーズな状態

ｍ３ 10　　
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

日

単   64 号

率＋まるめ諸雑費(率+まるめ)

式 1　　
　　　計

　　 単価

円/袋
J01 作業区分

J02 袋詰土区分

J03 設置作業半径

製作･設置

購入土

5m以下

J04 設置面高さ(H) -3m≦H≦2m

袋 割戻数量 単価
単　61号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

10　　

大型土のう工
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土木一般世話役

人
特殊作業員

人
普通作業員

人
大型土のう袋材

Ｈ＝１．０８ｍ Ｗ＝１．１ｍ

袋 10　　
山土　盛土用（真砂土系）

ルーズな状態

ｍ３ 10　　
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

日

単   64 号

率＋まるめ諸雑費(率+まるめ)

式 1　　
　　　計

　　 単価

円/袋
J01 作業区分

J02 袋詰土区分

J03 設置作業半径

製作･設置

購入土

5m以下

J04 設置面高さ(H) -3m≦H≦2m

袋 割戻数量 単価
単　62号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

10　　

大型土のう工
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ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

供用日

(9.34)  供用日
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］

排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３
標

普通作業員

人

(75.52)  人
普通作業員

標

運転手（特殊）

人

(10.02)  人
運転手（特殊）

標

軽油

L

(5.12)  Ｌ
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

J02 施工方法

J01 土質 土砂

片切掘削

m3 割戻数量 単価
施　1号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

掘削
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ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

供用日

(11.88)  供用日
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］

排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３
標

大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]

質量1300kg級

供用日

(5.94)  供用日
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］

質量１３００ｋｇ級
標

その他(機械)

特殊作業員

人

(38.58)  人
特殊作業員

標

普通作業員

人

(15.38)  人
普通作業員

標

運転手（特殊）

人

(11.66)  人
運転手（特殊）

標

その他(労務)

軽油

L

(4.29)  Ｌ
軽油

標

その他(材料)

諸雑費

　　　計

m3 割戻数量 単価
施　2号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

掘削
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　　 単価

円/m3

J06 火薬使用

J02 施工方法

J01 土質 硬岩

片切掘削

不可

J08 集積押土の有無

J07 破砕片除去の有無 無し

無し

m3 割戻数量 単価
施　2号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

掘削
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ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3

供用日

(27.19)  供用日
バックホウ（クローラ）［標準］

排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３
標

運転手（特殊）

人

(59.7)   人
運転手（特殊）

標

軽油

L

(13.11)  Ｌ
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

J02 作業内容

J01 土質 土砂

平均施工幅1m以上2m未満

m3 割戻数量 単価
施　3号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

路体（築堤）盛土
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ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3

供用日

(27.19)  供用日
バックホウ（クローラ）［標準］

排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３
標

運転手（特殊）

人

(59.7)   人
運転手（特殊）

標

軽油

L

(13.11)  Ｌ
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

J02 作業内容

J01 土質 土砂

平均施工幅1m以上2m未満

m3 割戻数量 単価
施　4号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

路体（築堤）盛土
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ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3

供用日

(27.19)  供用日
バックホウ（クローラ）［標準］

排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３
標

運転手（特殊）

人

(59.7)   人
運転手（特殊）

標

軽油

L

(13.11)  Ｌ
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

J02 作業内容

J01 土質 土砂

平均施工幅1m以上2m未満

m3 割戻数量 単価
施　5号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

路体（築堤）盛土
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ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)

日

(22.47)  日
バックホウ（クローラ）［標準］

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
標

運転手（特殊）

人

(53.87)  人
運転手（特殊）

標

軽油

L

(23.66)  Ｌ
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

J03 土留方式の種類

J02 施工方法

J01 土質 土砂

標準

無し

J04 障害の有無 無し

m3 割戻数量 単価
施　6号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

床掘り
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ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

供用日

(11.88)  供用日
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］

排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３
標

大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]

質量1300kg級

供用日

(5.94)  供用日
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］

質量１３００ｋｇ級
標

その他(機械)

特殊作業員

人

(38.58)  人
特殊作業員

標

普通作業員

人

(15.38)  人
普通作業員

標

運転手（特殊）

人

(11.66)  人
運転手（特殊）

標

その他(労務)

軽油

L

(4.29)  Ｌ
軽油

標

その他(材料)

諸雑費

　　　計

m3 割戻数量 単価
施　7号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

掘削
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　　 単価

円/m3

J06 火薬使用

J02 施工方法

J01 土質 硬岩

片切掘削

不可

J08 集積押土の有無

J07 破砕片除去の有無 無し

無し

m3 割戻数量 単価
施　7号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

掘削

   54頁 御所市



ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3

供用日

(27.19)  供用日
バックホウ（クローラ）［標準］

排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３
標

運転手（特殊）

人

(59.7)   人
運転手（特殊）

標

軽油

L

(13.11)  Ｌ
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

J02 作業内容

J01 土質 土砂

平均施工幅1m以上2m未満

m3 割戻数量 単価
施　8号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

埋戻し

   55頁 御所市



普通作業員

人

(11.13)  人
普通作業員

標

特殊作業員

人

(7.54)  人
特殊作業員

標

土木一般世話役

人

(5.96)  人
土木一般世話役

標

その他(労務)

生コンクリート

１８－８－４０ 高炉

ｍ３

(73.65)  ｍ３
生コンクリート

２４－１２－２５（２０） 高炉
標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

J02 打設工法

J01 構造物種別 無筋･鉄筋構造物

人力打設

18-8-40（高炉）

J13 費用の内訳

J07 現場内小運搬の有無

J05 養生工の種類 養生無し

無し

全ての費用

m3 割戻数量 単価
施　9号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

コンクリート

   56頁 御所市



普通作業員

人

(100)     人
普通作業員

標

　　　計

　　 単価

円/m2

m2 割戻数量 単価
施　10号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

基面整正

   57頁 御所市



ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)

日

(9.24)  日
バックホウ（クローラ）［標準］

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
標

普通作業員

人

(38.72)  人
普通作業員

標

運転手（特殊）

人

(22.32)  人
運転手（特殊）

標

土木一般世話役

人

(20.24)  人
土木一般世話役

標

軽油

L

(9.48)  Ｌ
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m2

J04 土質

J03 現場制約の有無

J01 整形箇所 切土部

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05 費用の内訳 全ての費用

m2 割戻数量 単価
施　11号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

法面整形

   58頁 御所市



普通作業員

人

(41.14)  人
普通作業員

標

特殊作業員

人

(35.94)  人
特殊作業員

標

土木一般世話役

人

(14.67)  人
土木一般世話役

標

その他(労務)

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m2

J04 土質

J03 現場制約の有無

J01 整形箇所 切土部

有り

軟岩I､軟岩II､中硬岩､硬岩

m2 割戻数量 単価
施　12号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

法面整形

   59頁 御所市



ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級 (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)

供用日

(44.67)  供用日
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

１０ｔ積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）
標

運転手（一般）

人

(40.44)  人
運転手（一般）

標

軽油

L

(14.89)  Ｌ
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

J03 土質

J02 積込機種･規格

J01 土砂等発生現場 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）

土砂（岩塊･玉石混り土含む）

J05 運搬距離（km）（DID区間無）

J04 DID区間の有無 無し

4.0km以下

m3 割戻数量 単価
施　13号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

土砂等運搬

   60頁 御所市



ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級 (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)

供用日

(46.5)   供用日
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

１０ｔ積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）
標

運転手（一般）

人

(39.1)   人
運転手（一般）

標

軽油

L

(14.4)   Ｌ
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

J03 土質

J02 積込機種･規格

J01 土砂等発生現場 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）

硬岩

J05 運搬距離（km）（DID区間無）

J04 DID区間の有無 無し

5.5km以下

m3 割戻数量 単価
施　14号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

土砂等運搬

   61頁 御所市



処分費

残土

ｍ３

(100)     式
材料費

標

　　　計

　　 単価

円/m3

m3 割戻数量 単価
施　15号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

残土等処分

   62頁 御所市



処分費

硬岩

ｍ３

(100)     式
材料費

標

　　　計

　　 単価

円/m3

m3 割戻数量 単価
施　16号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

処分費

   63頁 御所市



ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日

(9.31)  日
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊
標

普通作業員

人

(35.39)  人
普通作業員

標

特殊作業員

人

(19.69)  人
特殊作業員

標

運転手（特殊）

人

(12.06)  人
運転手（特殊）

標

その他(労務)

再生クラッシャーラン

ＲＣ－４０

ｍ３

(18.87)  ｍ３
再生クラッシャーラン

ＲＣ－４０
標

軽油

L

(4.13)  Ｌ
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

J02 胴込･裏込材規格

J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ

再生砕石 RC-40

m3 割戻数量 単価
施　17号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

胴込・裏込材（砕石）

   64頁 御所市



普通作業員

人

(47.36)  人
普通作業員

標

土木一般世話役

人

(16.72)  人
土木一般世話役

標

その他(労務)

瀝青質目地板

厚１０ｍｍ

ｍ２

(35.6)   ｍ２
瀝青繊維質目地板

厚１０ｍｍ
標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m2

J02 目地板の種類

J01 1工事当り使用量 30m2未満

瀝青質目地板t=10

m2 割戻数量 単価
施　18号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

目地板

   65頁 御所市



ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日

(1.51)  日
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊
標

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)

日

(0.63)  日
バックホウ（クローラ）［標準］

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
標

型わく工

人

(18.53)  人
型わく工

標

普通作業員

人

(17.53)  人
普通作業員

標

特殊作業員

人

(10.44)  人
特殊作業員

標

土木一般世話役

人

(9.79)  人
土木一般世話役

標

その他(労務)

生コンクリート

１８－８－４０ 高炉

ｍ３

(26.54)  ｍ３
生コンクリート

１８－８－２５（２０） 高炉
標

軽油

L

(1.46)  Ｌ
軽油

標

その他(材料)

諸雑費

m3 割戻数量 単価
施　19号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

現場打基礎コンクリート

   66頁 御所市



　　　計

　　 単価

円/m3

J03 養生工の種類

J02 基礎砕石の有無

J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40（高炉）

有り

養生工なし

m3 割戻数量 単価
施　19号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

現場打基礎コンクリート

   67頁 御所市



ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日

(1.74)  日
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊
標

型わく工

人

(21.38)  人
型わく工

標

普通作業員

人

(15.01)  人
普通作業員

標

土木一般世話役

人

(9.99)  人
土木一般世話役

標

特殊作業員

人

(9.85)  人
特殊作業員

標

その他(労務)

生コンクリート

１８－８－４０ 高炉

ｍ３

(30.65)  ｍ３
生コンクリート

１８－８－２５（２０） 高炉
標

軽油

L

(1)     Ｌ
軽油

標

その他(材料)

諸雑費

　　　計

m3 割戻数量 単価
施　20号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

現場打基礎コンクリート

   68頁 御所市



　　 単価

円/m3

J03 養生工の種類

J02 基礎砕石の有無

J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40（高炉）

無し

養生工なし

m3 割戻数量 単価
施　20号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

現場打基礎コンクリート

   69頁 御所市



ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日

(2.52)  日
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊
標

型わく工

人

(22.65)  人
型わく工

標

普通作業員

人

(13.55)  人
普通作業員

標

土木一般世話役

人

(10.21)  人
土木一般世話役

標

特殊作業員

人

(7.55)  人
特殊作業員

標

その他(労務)

生コンクリート

１８－８－４０ 高炉

ｍ３

(33.17)  ｍ３
生コンクリート

１８－８－２５（２０） 高炉
標

軽油

L

(1.53)  Ｌ
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

m3 割戻数量 単価
施　21号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

現場打天端コンクリート
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J02 養生工の種類

J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40（高炉）

養生工なし

m3 割戻数量 単価
施　21号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

現場打天端コンクリート
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普通作業員

人

(19.8)   人
普通作業員

標

特殊作業員

人

(8.17)  人
特殊作業員

標

土木一般世話役

人

(8.14)  人
土木一般世話役

標

その他(労務)

生コンクリート

１８－８－４０ 高炉

ｍ３

(62.45)  ｍ３
生コンクリート

２４－１２－２５（２０） 高炉
標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

J02 打設工法

J01 構造物種別 小型構造物

人力打設

18-8-40（高炉）

J13 費用の内訳

J07 現場内小運搬の有無

J05 養生工の種類 養生無し

無し

全ての費用

m3 割戻数量 単価
施　22号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

コンクリート
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型わく工

人

(44.28)  人
型わく工

標

普通作業員

人

(30.82)  人
普通作業員

標

土木一般世話役

人

(11.86)  人
土木一般世話役

標

その他(労務)

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m2

J02 構造物の種類

J01 型枠の種類 一般型枠

小型構造物

m2 割戻数量 単価
施　23号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

型枠
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ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日

(5.01)  日
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊
標

普通作業員

人

(20)     人
普通作業員

標

土木一般世話役

人

(12.14)  人
土木一般世話役

標

運転手（特殊）

人

(11.32)  人
運転手（特殊）

標

特殊作業員

人

(11.09)  人
特殊作業員

標

その他(労務)

連結金具

ｽﾄｰﾝﾌﾞﾛｯｸ用連結金具 φ16㎜(生地)0.5～2.0t用

個

(34.78)  

単価補正13.000

式
連結金具（根固めブロック用）

φ１６ １０個当り
標

軽油

L

(5.62)  Ｌ
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/個

個 割戻数量 単価
施　24号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

消波根固めブロック据付け
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J03 ブロック移動距離

J02 据付場所

J01 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 2.5t以下

陸上

12m以下

J06 据付方法

J05 ﾌﾞﾛｯｸ10個当連結金具設置数（実数

J04 据付面高さ（H） -3m≦H≦3m

13個

乱積

個 割戻数量 単価
施　24号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

消波根固めブロック据付け
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ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日

(5.5)   日
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊
標

普通作業員

人

(21.94)  人
普通作業員

標

土木一般世話役

人

(13.33)  人
土木一般世話役

標

運転手（特殊）

人

(12.43)  人
運転手（特殊）

標

特殊作業員

人

(12.17)  人
特殊作業員

標

その他(労務)

連結金具

ｽﾄｰﾝﾌﾞﾛｯｸ用連結金具 φ16㎜(生地)0.5～2.0t用

個

(28.42)  

単価補正13.000

式
連結金具（根固めブロック用）

φ１６ １０個当り
標

軽油

L

(6.17)  Ｌ
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/個

個 割戻数量 単価
施　25号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

消波根固めブロック据付け
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J03 ブロック移動距離

J02 据付場所

J01 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 2.5t以下

陸上

12m以下

J06 据付方法

J05 ﾌﾞﾛｯｸ10個当連結金具設置数（実数

J04 据付面高さ（H） -3m≦H≦3m

13個

層積

個 割戻数量 単価
施　25号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

消波根固めブロック据付け
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普通作業員

人

(18.8)   人
普通作業員

標

土木一般世話役

人

(3.32)  人
土木一般世話役

標

吸出防止材

厚さ10mm

ｍ２

(77.88)  ｍ２
吸出し防止材

合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ
標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m2

m2 割戻数量 単価
施　26号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

吸出し防止材設置
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ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3

供用日

(42.39)  供用日
バックホウ（クローラ型）［標準型］

排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３
標

運転手（特殊）

人

(38.74)  人
運転手（特殊）

標

軽油

L

(18.87)  Ｌ
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

J02 作業内容

J01 土質 土砂

土量50,000m3未満

m3 割戻数量 単価
施　27号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

路体盛土
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山土　盛土用（真砂土系）

ルーズな状態

ｍ３

(100)     式
材料費

標

　　　計

　　 単価

円/m3

m3 割戻数量 単価
施　28号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

土材料
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ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

供用日

(18.73)  供用日
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］

排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３
標

運転手（特殊）

人

(40.26)  人
運転手（特殊）

標

普通作業員

人

(33.9)   人
普通作業員

標

軽油

L

(7.11)  Ｌ
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

J05 費用の内訳

J02 施工方法

J01 土質 土砂

上記以外（小規模）

全ての費用

m3 割戻数量 単価
施　29号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

床掘り
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ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3

供用日

(27.19)  供用日
バックホウ（クローラ）［標準］

排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３
標

運転手（特殊）

人

(59.7)   人
運転手（特殊）

標

軽油

L

(13.11)  Ｌ
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

J02 作業内容

J01 土質 土砂

平均施工幅1m以上2m未満

m3 割戻数量 単価
施　30号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

埋戻し

   82頁 御所市



ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音]

ｸﾚｰﾝ付2014年 山積0.5m3 吊2.9t

供用日

(1.87)  供用日
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］

クレーン付２０１４年 山積０．５ｍ３ 吊２．９ｔ
標

普通作業員

人

(4.94)  人
普通作業員

標

運転手（特殊）

人

(1.69)  人
運転手（特殊）

標

特殊作業員

人

(0.5)   人
特殊作業員

標

土木一般世話役

人

(0.41)  人
土木一般世話役

標

暗渠排水管

波状管 φ1000

ｍ

(90.07)  ｍ
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管

波状管 呼び径８００ｍｍ （シングル構造）
標

軽油

L

(0.52)  Ｌ
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m

J03 呼び径

J02 管種別

J01 作業区分 据付･撤去

波状管

700～1,000mm

m 割戻数量 単価
施　31号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

暗渠排水管
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J05 費用の内訳

J04 継手材料費 不要

全ての費用

m 割戻数量 単価
施　31号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.09
2025.09
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

構 成 比
単位

1　　

暗渠排水管
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機労材集計リスト（材料）
工事名 新田川護岸整備工事

単価コード 名称 規格 単位 数量 金額 摘要

Y000561101001 大型土のう袋材 Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ

袋 106　　
Y000561101002 大型土のう袋材 耐候性土のう（3年）　Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝

１．１ｍ 袋 8　　
Y007214000001 敷鉄板賃料 縞鋼板　22*1524*3048

枚・日 2,426.086
Y007214000002 敷鉄板賃料 鋼板　25*1524*3048

枚・日 2,890.415
Z002012010 生コンクリート １８－８－４０　高炉

ｍ３ 50.512
Z002410002 ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ JIS粗面 150kg/個未満

ｍ２ 205　　
Z005002003 硬質塩化ビニル管（一般管） ＶＰ－５０

ｍ 28　　
Z006702002 軽油

L 282.763
Z006754001001 整備費（敷鉄板） ２２×１５２４×３０４８ｍｍ

枚 20.217
Z006754001002 整備費（敷鉄板） ２５×１５２４×３０４８ｍｍ

枚 24.086
ZA02164010 山土　盛土用（真砂土系） ルーズな状態

ｍ３ 114　　
判別中計
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機労材集計リスト（材料）
工事名 新田川護岸整備工事

単価コード 名称 規格 単位 数量 金額 摘要

Q001381011 ﾌﾞﾛｯｸ積工 昼間 制約無

ｍ２ 205　　
Q001411001 法面工 種子散布

ｍ２ 147　　
判別中計
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機労材集計リスト（材料）
工事名 新田川護岸整備工事

単価コード 名称 規格 単位 数量 金額 摘要

ZZ00000001001 根固めﾌﾞﾛｯｸ(ｽﾄｰﾝﾌﾞﾛｯｸ) 0.5t突型　標準型　連結有仕様

個 58　　
ZZ00000001002 根固めﾌﾞﾛｯｸ(ｽﾄｰﾝﾌﾞﾛｯｸ) 0.5t突型　端部型　連結有仕様

個 50　　
ZZ00000002001 ブルーシート 3.6×5.4

枚 10.493
判別中計

トータル額
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機労材集計リスト（材料）
工事名 新田川護岸整備工事

単価コード 名称 規格 単位 数量 金額 摘要

施工パッケージ

Y000551001001 連結金具 ｽﾄｰﾝﾌﾞﾛｯｸ用連結金具　φ16㎜(生地)0.5～2.0t
用 個 75.363

Y001664000001 暗渠排水管 波状管　φ1000

ｍ 50.512
Y007600000002 処分費 残土

ｍ３ 223　　
Y007600000003 処分費 硬岩

ｍ３ 37　　
Z002012010 生コンクリート １８－８－４０　高炉

ｍ３ 35.755
Z002122003 再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

ｍ３ 82.423
Z004150001 瀝青質目地板 厚１０ｍｍ

ｍ２ 7.316
Z006702002 軽油

L 1,105.83 
ZA02164010 山土　盛土用（真砂土系） ルーズな状態

ｍ３ 64　　
ZA05303010 吸出防止材 厚さ10mm

ｍ２ 89.639
その他(材料)

式 1　　
諸雑費

式 1　　
判別中計

トータル額
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令 和 ７ 年 度

数 量 計 算 書

御 所 市 大 字 新 田 地 内

新 田 川 護 岸 整 備 工 事



細　別 規　格

盛土工 河床盛土 W＜2.5m m3 0.0

数 量 総 括 表

レベル２ レベル３ レベル４ レベル５
単位 数　量 備考

工　種 種　別

河川土工

34.0

切土法面整形 土砂部 m2 138.0

m3 37.0

中硬岩部 m2

法面工

〃

掘削工 片切掘削 土砂 m3 88.0

中硬岩 m3 18.0

2.5m≦W＜4.0m m3 0.0

築堤盛土 W＜2.5m m3 31.0

築堤外盛土 W＜2.5m m3 17.0 平盛土部

基面整正 土砂部 m2 11.0

W>4.0m

岩盤清掃 中硬岩部 m2

0.0

32.0

中硬岩

法面整形工 盛土法面整形 m2

畦畔盛土 W＜2.5m

2.5m≦W＜4.0m m3 22.0 〃

m3 0.0

m3 26.0 〃

作業土工 床　掘 土砂 m3 73.0

5.0

中硬岩 m3 19.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ埋戻し 18-8-40 m3 3.0

埋戻し W1＜1.0m m3

残土処分工 残土処理 土　砂 m3 60.0 地山数量

植生工 張　芝 m2 0.0

種子散布 m2 147.0 平盛土部



細　別 規　格

数 量 総 括 表

レベル２ レベル３ レベル４ レベル５
単位 数　量 備考

工　種 種　別

m2ブロック積面積 控えブロック積工 205.0

護岸工

裏込砕石 RC-40 m3 73.0

水抜きパイプ VPφ50 m 28.0

12.9

目地板 t=10mm m2 6.0

2号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 m 40.3

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 1号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 m

3号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 m 36.6

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工 m 90.0
0.74/10*90=6

.7

2.0

護岸付属物工 小口止工 基 2.0

横帯工 基

護床工 護床ブロック 0.5t型　突型 個 8.0

護床工

7.0

1t型　突型 個 50.0

床張コンクリート 18-8-40、t=200 m3 6.0

間詰コンクリート 18-8-40 m3

捨コンクリート 18-8-40、t=100 m3 3.0 A=26.0㎡

床張工

工事用道路工 工事用道路盛土 W＜2.5m m3 9.0 購入土

仮設工

- 〃

2.5m≦W＜4.0m m3 55.0

床　掘 小規模 m3 91.0

〃

W>4.0m m3

埋戻し m3 34.0

作業土工

敷鉄板 縞鋼板 22x1524x3048 枚 20.0

ブルーシート

A=93m2

敷鉄板 25x1524x3048 枚 24.0 A=111m2

土のう 大型土のう 袋 90.0

50.0

耐候性土のう 袋 8.0

土のう 大型土のう 袋 16.0

仮水路工 波状管 φ1000㎜ ｍ

残土処理工 残土処分 土砂 m3 163.0

m2 204.0



備考

工　種 種　別 細　別 規　格

土 工 集 計 表

レベル２ レベル３ レベル４ レベル５
単位 数　量

盛土法面整形 m2 0.0

河川土工

切土法面整形 土砂部 m2 137.8

法面整形工

中硬岩部 m2 34.4

〃中硬岩 m3 37.0

掘削工 片切掘削 土砂 m3 87.9

中硬岩 m3 18.1

盛土工 河床盛土 W＜2.5m m3 0.0

2.5m≦W＜4.0m m3 0.0

3.2

2.5m≦W＜4.0m

築堤盛土 W＜2.5m m3 30.7

基面整正 土砂部 m2 11.4

ｺﾝｸﾘｰﾄ埋戻し 18-8-40 m3

岩盤清掃 中硬岩部 m2 31.9

築堤外盛土 W＜2.5m m3 17.1 平盛土部

〃

W>4.0m m3 25.8 〃

畦畔盛土 W＜2.5m m3 0.0

m3 21.5

18.9

作業土工 床掘 土砂 m3 72.5

埋戻し W1＜1.0m m3 5.4

中硬岩 m3

残土処分工 残土処理 土　砂 m3 59.3 地山数量
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m3 59.3

0.0 0.0 1.25 37.0 m3 37.0

95.1 5.4 0.90
盛土 埋戻し

59.3

残土処分

盛土 計 95.1 m3 95.1

畦畔盛土 別添土工計算書より W＜2.5m - m3 - 

21.5 m3 21.5 

W>4.0m 25.8 m3 25.8 

築堤盛土 別添土工計算書より W＜2.5m 30.7 m3 30.7 

- 

- 2.5m≦W＜4.0m

m3

m3

築堤外盛土 別添土工計算書より W＜2.5m 17.1 m3

河床盛土 別添土工計算書より W＜2.5m - 

- 

17.1 

2.5m≦W＜4.0m

掘削 床掘
中硬岩 18.1 18.9

掘削 床掘
土砂 87.9 72.5

盛土 埋戻し

埋戻し 別添土工計算書より 5.4 m3 5.4

床掘 中硬岩 W<1.0 別添土工計算書より 18.9 m3 18.9 

床掘 土砂 W<1.0 別添土工計算書より 72.5 m3 72.5

中硬岩計 18.1 m3 18.1

作業土工

オープン 中硬岩 別添土工計算書より - m3 - 

片切 中硬岩 別添土工計算書より 18.1 m3 18.1

土砂計 87.9 m3 87.9

オープン 土砂 別添土工計算書より - m3 - 

片切 土砂 別添土工計算書より 87.9 m3 87.9

土工数量計算書

種別・規格 計　算　式 単位 数量
掘削(砂防)



オープン掘削(W≧5.0m)

測点 距離 土砂 中硬岩 土砂 中硬岩

断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積

+ 14.078 2.3 0.0

+ 19.996 5.918 1.4 1.85 10.9 0.0 0.00 0.0

+ 19.912 19.916 2.2 1.80 35.8 0.0 0.00 0.0

+ 2.737 2.825 1.8 2.00 5.6 1.4 0.70 2.0

+ 19.693 16.956 2.4 2.10 35.6 0.5 0.95 16.1

+ 19.800 9.0 0.0

+ 3.130 9.0 0.0

+ 3.130 10.2 0.0 1号落差工

+ 9.211 12.2 0.0 〃

+ 11.103 12.2 0.0 〃

+ 11.103 2.6 0.0

+ 15.750 2.6 0.0

+ 18.302 4.3 0.0

+ 1.476 4.9 0.0

+ 11.394 2.3 0.0

+ 18.689 4.5 0.5

+ 19.081 4.5 0.5

小計 45.615 0.0 0.0 87.9 18.1

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.6

S-NO.6

S-NO.7

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

土工数量計算書

片切掘削(W＜5.0ｍ)

備　考

S-NO.4

S-NO.4

S-NO.5



河床盛土

測点 距離 W＜2.5m 2.5m≦W＜4.0m W＜2.5m

断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積

+ 14.078 0.0 0.0 0.4

+ 19.996 5.918 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 1.8 1.10 6.5

+ 19.912 19.916 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.3 1.05 20.9

+ 2.737 2.825 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.3 0.30 0.8

+ 19.693 16.956 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.15 2.5

+ 19.800 0.0 0.0 0.2

+ 3.130 0.0 0.0 0.2

+ 3.130 0.0 0.0 0.4 1号落差工

+ 9.211 0.0 0.0 3.9 〃

+ 11.103 0.0 0.0 3.9 〃

+ 11.103 1.0 0.0 3.0

+ 15.750 1.0 0.0 3.0

+ 18.302 0.0 0.0 0.3

+ 1.476 0.0 0.0 0.0

+ 11.394 0.0 0.0 1.9

+ 18.689 0.0 0.0 0.9

+ 19.081 0.0 0.0 0.9

小計 45.615 0.0 0.0 30.7 0.0

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.6

S-NO.6

S-NO.7

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

土工数量計算書

築堤盛土

備　考

S-NO.4

S-NO.4

S-NO.5



畦畔盛土

測点 距離 W＜2.5m 2.5m≦W＜4.0m W>4.0m W＜2.5m

断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積

+ 14.078 0.4 0.3 1.3 0.0

+ 19.996 5.918 0.9 0.65 3.8 1.6 0.95 5.6 1.7 1.50 8.9 0.0 0.00 0.0

+ 19.912 19.916 0.2 0.55 11.0 0.0 0.80 15.9 0.0 0.85 16.9 0.0 0.00 0.0

+ 2.737 2.825 0.2 0.20 0.6 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

+ 19.693 16.956 0.0 0.10 1.7 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

+ 19.800 0.0 0.0 0.0 0.1

+ 3.130 0.0 0.0 0.0 0.1

+ 3.130 0.9 0.0 0.0 0.1 1号落差工

+ 9.211 2.9 0.0 0.0 0.2 〃

+ 11.103 2.9 0.0 0.0 0.2 〃

+ 11.103 1.0 0.3 0.0 0.2

+ 15.750 1.0 0.3 0.0 0.2

+ 18.302 0.0 0.0 0.0 0.0

+ 1.476 0.0 0.0 0.0 0.1

+ 11.394 0.4 0.0 0.0 0.1

+ 18.689 0.9 0.2 0.0 0.1

+ 19.081 0.9 0.2 0.0 0.1

小計 45.615 17.1 21.5 25.8 0.0

築堤外盛土

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

土工数量計算書

備　考

S-NO.4

S-NO.4

S-NO.5

S-NO.6

S-NO.6

S-NO.7

S-NO.8



測点 距離 土砂(左側) 土砂(右側) 中硬岩(左側) 中硬岩(右側)

断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積

+ 14.078 1.5 0.8 0.0 0.0

+ 19.996 5.918 1.1 1.30 7.7 0.8 0.80 4.7 0.0 0.00 0.0 0.1 0.05 0.3

+ 19.912 19.916 1.2 1.15 22.9 0.9 0.85 16.9 0.0 0.00 0.0 0.1 0.10 2.0

+ 2.737 2.825 0.8 1.00 2.8 0.1 0.50 1.4 0.2 0.10 0.3 0.7 0.40 1.1

+ 19.693 16.956 0.9 0.85 14.4 0.1 0.10 1.7 0.3 0.25 4.2 0.6 0.65 11.0

+ 19.800 1.5 0.6 0.1 0.2

+ 3.130 1.5 0.6 0.1 0.2

+ 3.130 1.6 0.9 1.2 1.1 1号落差工

+ 9.211 1.9 1.1 1.4 1.3 〃

+ 11.103 1.9 1.1 1.4 1.3 〃

+ 11.103 1.2 0.0 0.0 0.0

+ 15.750 1.2 0.0 0.0 0.0

+ 18.302 1.3 1.0 0.0 0.1

+ 1.476 1.3 1.0 0.0 0.1

+ 11.394 1.4 1.2 0.0 0.0

+ 18.689 1.3 0.1 0.1 0.7

+ 19.081 1.3 0.1 0.1 0.7

小計 45.615 47.8 24.7 4.5 14.4

左右合計 72.5 18.9

床掘

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

土工数量計算書

備　考

S-NO.4

S-NO.4

S-NO.5

S-NO.6

S-NO.6

S-NO.7

S-NO.8



埋戻し

測点 距離 W<1.0m(左側) W<1.0m(右側) 18-8-40(左側) 18-8-40(右側)

断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積

+ 14.078 0.1 0.1 0.0 0.0

+ 19.996 5.918 0.1 0.10 0.6 0.1 0.10 0.6 0.0 0.00 0.0 0.1 0.05 0.3

+ 19.912 19.916 0.1 0.10 2.0 0.1 0.10 2.0 0.0 0.00 0.0 0.1 0.10 2.0

+ 2.737 2.825 0.0 0.05 0.1 0.0 0.05 0.1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.05 0.1

+ 19.693 16.956 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.1 0.05 0.8 0.0 0.00 0.0

+ 19.800 0.1 0.0 0.1 0.0

+ 3.130 0.1 0.0 0.1 0.0

+ 3.130 0.0 0.0 0.1 0.0 1号落差工

+ 9.211 0.0 0.0 0.3 0.0 〃

+ 11.103 0.0 0.0 0.3 0.0 〃

+ 11.103 0.2 0.0 0.0 0.0

+ 15.750 0.2 0.0 0.0 0.0

+ 18.302 0.2 0.1 0.0 0.1

+ 1.476 0.2 0.1 0.0 0.1

+ 11.394 0.2 0.1 0.0 0.0

+ 18.689 0.1 0.0 0.1 0.0

+ 19.081 0.1 0.0 0.1 0.0

小計 45.615 2.7 2.7 0.8 2.4

左右合計 5.4 3.2

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.6

S-NO.6

S-NO.7

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

土工数量計算書

Co埋戻し

備　考

S-NO.4

S-NO.4

S-NO.5



基面整正

測点 距離 土砂(左側) 土砂(右側) 中硬岩(左側) 中硬岩(右側)

延長 平均延長 面積 延長 平均延長 面積 延長 平均延長 面積 延長 平均延長 面積

+ 14.078 0.6 0.6 0.0 0.0

+ 19.996 5.918 0.6 0.60 3.6 0.0 0.30 1.8 0.0 0.00 0.0 0.4 0.20 1.2

+ 19.912 19.916 0.0 0.30 6.0 0.0 0.00 0.0 0.4 0.20 4.0 0.4 0.40 8.0

+ 2.737 2.825 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.5 0.45 1.3 0.5 0.45 1.3

+ 19.693 16.956 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.4 0.45 7.6 0.5 0.50 8.5

+ 19.800 0.6 0.0 0.0 0.5

+ 3.130 0.6 0.0 0.0 0.5

+ 3.130 0.0 0.0 1.8 2.1 1号落差工

+ 9.211 0.0 0.0 1.9 2.5 〃

+ 11.103 0.0 0.0 1.9 2.5 〃

+ 11.103 0.0 0.0 0.6 0.6

+ 15.750 0.0 0.0 0.6 0.6

+ 18.302 0.6 0.0 0.0 0.4

+ 1.476 0.6 0.0 0.0 0.4

+ 11.394 0.6 0.0 0.0 0.4

+ 18.689 0.6 0.0 0.0 0.5

+ 19.081 0.6 0.0 0.0 0.5

小計 45.615 9.6 1.8 12.9 19.0

左右合計 11.4 31.9

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.6

S-NO.6

S-NO.7

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

土工数量計算書

岩盤清掃

備　考

S-NO.4

S-NO.4

S-NO.5



測点 距離 盛土部(左側) 盛土部(右側)

延長 平均延長 面積 延長 平均延長 面積 延長 平均延長 面積 延長 平均延長 面積

+ 14.078 0.0 0.0

+ 19.996 5.918 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

+ 19.912 19.916 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

+ 2.737 2.825 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

+ 19.693 16.956 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

+ 19.800 0.0 0.0

+ 3.130 0.0 0.0

+ 3.130 0.0 0.0 1号落差工

+ 9.211 0.5 0.0 〃

+ 11.103 0.5 0.0 〃

+ 11.103 0.7 0.0

+ 15.750 0.7 0.0

+ 18.302 0.0 0.0

+ 1.476 0.0 0.0

+ 11.394 0.0 0.0

+ 18.689 0.0 0.0

+ 19.081 0.0 0.0

小計 45.615 0.0 0.0 0.0 0.0

左右合計 0.0 0.0

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.6

S-NO.6

S-NO.7

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

土工数量計算書

備　考

S-NO.4

S-NO.4

S-NO.5

法面整形



測点 距離 切土部 土砂(左側) 切土部 土砂(右側) 切土部 中硬岩(左側) 切土部 中硬岩(右側)

延長 平均延長 面積 延長 平均延長 面積 延長 平均延長 面積 延長 平均延長 面積

+ 14.078 2.0 0.9 0.0 0.0

+ 19.996 5.918 1.4 1.70 10.1 1.2 1.05 6.2 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

+ 19.912 19.916 1.8 1.60 31.9 1.8 1.50 29.9 0.0 0.00 0.0 0.2 0.10 2.0

+ 2.737 2.825 2.5 2.15 6.1 0.2 1.00 2.8 0.1 0.05 0.1 1.7 0.95 2.7

+ 19.693 16.956 2.4 2.45 41.5 0.9 0.55 9.3 0.0 0.05 0.8 1.7 1.70 28.8

+ 19.800 4.9 1.1 0.0 0.6

+ 3.130 4.9 1.1 0.0 0.6

+ 3.130 4.7 1.5 0.5 0.7 1号落差工

+ 9.211 4.4 0.3 0.5 0.7 〃

+ 11.103 4.4 0.3 0.5 0.7 〃

+ 11.103 2.2 0.0 0.0 0.0

+ 15.750 2.2 0.0 0.0 0.0

+ 18.302 3.4 1.0 0.0 0.1

+ 1.476 3.6 2.0 0.0 0.1

+ 11.394 3.5 0.7 0.0 0.0

+ 18.689 3.3 0.3 0.0 1.1

+ 19.081 3.3 0.3 0.0 1.1

小計 45.615 89.6 48.2 0.9 33.5

左右合計 137.8 34.4

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.6

S-NO.6

S-NO.7

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

土工数量計算書

法面整形

備　考

S-NO.4

S-NO.4

S-NO.5



種子散布 m2 146.9 平盛土部

植生工 張芝 m2 0.0

備考

工　種 種　別

法面工

細　別 規　格

法 面 工 集 計 表

レベル２ レベル３ レベル４ レベル５
単位 数　量



測点 距離 左　側 右　側 左　側 右　側

延長 平均延長 面積 延長 平均延長 面積 延長 平均延長 面積 延長 平均延長 面積

+ 14.078 0.0 0.0 0.5 7.0

+ 19.996 5.918 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 1.9 1.20 7.1 5.1 6.05 35.8

+ 19.912 19.916 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 1.0 1.45 28.9 0.6 2.85 56.8

+ 2.737 2.825 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.50 1.4 1.2 0.90 2.5

+ 19.693 16.956 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.5 0.85 14.4

+ 19.800 0.0 0.0 0.0 0.2

+ 3.130 0.0 0.0 0.0 0.2

+ 3.130 0.0 0.0 0.0 2.8 1号落差工

+ 9.211 0.5 0.0 0.0 4.4 〃

+ 11.103 0.5 0.0 0.0 4.4 〃

+ 11.103 0.7 0.0 0.0 2.8

+ 15.750 0.7 0.0 0.0 2.8

+ 18.302 0.0 0.0 0.0 0.2

+ 1.476 0.0 0.0 0.0 0.1

+ 11.394 0.0 0.0 0.0 1.3

+ 18.689 0.0 0.0 0.0 2.7

+ 19.081 0.0 0.0 0.0 2.7

小計(1) 45.615 0.0 0.0 37.4 109.5

法面工数量計算書

備　考

S-NO.4

S-NO.4

S-NO.5

張　芝 種 子 散 布

S-NO.6

S-NO.6

S-NO.7

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.8

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.9

S-NO.9



細　別 規　格

護 岸 工 集 計 表

レベル２ レベル３ レベル４ レベル５
単位 備考

工　種 種　別

護岸工

ブロック積工 ブロック積面積 控え35cm m2 103.32 

裏込砕石 RC-40 m3

護岸付属物工 小口止工

28.00 

胴込コンクリート 18-8-40 m3 22.73 

m2 3.21 

27.70 

水抜きパイプ VPφ50 m 14.00 

2号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工

目地材 t=10mm

コンクリート基礎工 1号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 m 2.00 

m 23.01 

3号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 m 20.02 

基礎工　計 m 45.03 

天端コンクリート工 m 45.47 

1.00 

44.73 

44.31 

基

102.12 

22.47 

45.03 

14.00 

横帯工 基 1.00 

205.44 

45.20 

72.73 

3.19 

10.90 

17.29 

16.54 

6.40 

12.90 

40.30 

36.56 

89.76 

89.78 

2.00 

2.00 

- 

1.00 

1.00 

数　量

右岸側 左岸側 合　計



堤外水路工 m - 

基礎工　計 m 45.03 

堤外水路 m - 

20.02 

3-1護岸工

23.01 

3号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 m 20.02 

2号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 m 23.01 

- 

- 

- 

45.47 45.47 

2.00 

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工 m

45.03 

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 1号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 m 2.00 

3.21 3.21 

14.00 

目地材 t=10 m2

水抜きパイプ VPφ50 m 14.00 

27.70 27.70 

22.73 

裏込砕石 RC-40 m3

103.32 m2 103.32 

胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 m3 22.73 

ブロック積面積 控え35cm

- 

2-1護岸工 6-1護岸工4-1護岸工 5-1護岸工 計7-1護岸工

ブロック積工集計表(1)

レベル４ レベル５
単位

数　量（右岸側）
備考

種　　別 細　　別 1-1護岸工



- 

- 

- 

- 

堤外水路工 m - 

44.31 

堤外水路 m - 

44.73 

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工 m 44.31 

16.54 

基礎工　計 m 44.73 

17.29 

3号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 m 16.54 

10.90 

2号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 m 17.29 

3.19 

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 1号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 m 10.90 

14.00 

目地材 t=10 m2 3.19 

45.03 

水抜きパイプ VPφ50 m 14.00 

22.47 

裏込砕石 RC-40 m3 45.03 

102.12 

胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 m3 22.47 

ブロック積面積 控え35cm m2 102.12 

5-2護岸工 6-2護岸工 7-2護岸工 堤外水路 計種　　別 細　　別 1-2護岸工 2-2護岸工 3-2護岸工 4-2護岸工

ブロック積工集計表(2)

レベル４ レベル５
単位

数　量（左岸側）
備考



1-1 斜　率： 1.118

左 右 平均 左 右 平均 天端 基礎 平均 全体面積 根入直面積

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m) (m2) (m2) (m) (m)

1 1.900 1.900 1.900 2.120 2.120 2.120 2.000 2.000 2.000 2.96 0.200 4.240 0.400 2.000 2.000 1号基礎

2 1.900 1.900 1.900 2.120 2.120 2.120 2.903 2.903 2.903 5.26 0.200 6.154 0.581 2.903 2.903 2号基礎

3 1.900 1.900 1.900 2.120 2.120 2.120 5.144 5.144 5.144 10.37 0.200 10.905 1.029 5.144 5.144 2号基礎

4 2.080 2.080 2.080 2.330 2.330 2.330 7.498 7.498 7.498 15.32 0.380 17.470 2.849 7.498 7.498 2号基礎

5 2.080 2.080 2.080 2.330 2.330 2.330 7.623 7.463 7.543 15.63 0.380 17.575 2.836 7.623 7.463 2号基礎

6 2.080 2.080 2.080 2.330 2.330 2.330 2.961 2.901 2.931 4.12 0.380 6.829 1.102 2.961 2.901 3号基礎

7 2.080 2.080 2.080 2.330 2.330 2.330 10.584 10.364 10.474 7.71 0.380 24.404 3.938 10.584 10.364 3号基礎

8 2.080 2.080 2.080 2.330 2.330 2.330 6.757 6.757 6.757 5.02 0.380 15.744 2.568 6.757 6.757 3号基礎

9

10

11

合計 45.470 45.030 66.39 103.321 15.303 45.470 45.030

103.32 m2

2.00 m

23.01 m

20.02 m

45.03 m

45.47 m

2.05 m

22.73 m3

1.47 m

27.70 m3

35.00 ヶ所

14.00 m

4.00 ヶ所

3.21 m2

108.40 掛m2
足場工

単管傾斜足場
H≦30m

h＜2.0mは計上しない

A=ℓ×L=ﾌﾞﾛｯｸ積全体面積+0.100×1.118×天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工延長

番号

壁　高（H） 斜　長（H） 延　長（L） ｺﾝｸﾘｰﾄ
基礎工

控え35cm

摘　　要
裏込材面積

(直面積)
根入れ長

控え35cm

目地材

平均高H=裏込材面積/基礎延長

ブロック積面積
天端工

2.0～2.5m2(平均2.5m2)に1ヶ所とする

ℓ=0.350×1.118=0.39≒0.40m

10mに1ヶ所目地を設置するN=基礎延長/10.00-1

A=平均高×0.350×1.118×N

ブロック積全体面積/10.0×2.2

ブロック積工計算書号ブロック積工

ブロック積工

胴込コンクリート

裏込砕石

水抜きパイプ

1号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工

ブロック積全体面積/（基礎延長×1.118）

V=平均高×(0.345+1/2×0.1×平均高)×基礎延長

N=(ﾌﾞﾛｯｸ全体面積-根入直面積×1.118)/2.5

2号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工
コンクリート基礎工

天端コンクリート工

ブロック積平均高

RC-40

3号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工

合　　計

「土木工事積算基準」より、2.2m3/10m2

t=10mm

VPφ50
L=0.40×N



1-2 斜　率： 1.118

左 右 平均 左 右 平均 天端 基礎 平均 全体面積 根入直面積

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m) (m2) (m2) (m) (m)

1 1.900 1.900 1.900 2.120 2.120 2.120 5.760 5.760 5.760 12.96 0.200 12.211 1.152 5.760 5.760 1号基礎

2 1.900 1.900 1.900 2.120 2.120 2.120 5.144 5.144 5.144 11.57 0.200 10.905 1.029 5.144 5.144 1号基礎

3 2.080 2.080 2.080 2.330 2.330 2.330 7.498 7.498 7.498 16.89 0.380 17.470 2.849 7.498 7.498 2号基礎

4 2.080 2.080 2.080 2.330 2.330 2.330 6.910 7.050 6.980 15.77 0.380 16.263 2.679 6.910 7.050 2号基礎

5 2.080 2.182 2.131 2.330 2.440 2.385 2.682 2.742 2.712 6.12 0.380 6.468 1.042 2.682 2.742 2号基礎

6 2.182 2.080 2.131 2.440 2.330 2.385 9.559 9.779 9.669 21.09 0.380 23.061 3.716 9.559 9.779 3号基礎

7 2.080 2.080 2.080 2.330 2.330 2.330 6.757 6.757 6.757 14.39 0.380 15.744 2.568 6.757 6.757 3号基礎

8

9

10

合計 44.310 44.730 98.79 102.122 15.035 44.310 44.730

102.12 m2

10.90 m

17.29 m

16.54 m

44.73 m

44.31 m

2.04 m

22.47 m3

2.21 m

45.03 m3

35.00 ヶ所

14.00 m

4.00 ヶ所

3.19 m2

107.07 掛m2
足場工

単管傾斜足場
H≦30m

h＜2.0mは計上しない

A=ℓ×L=ﾌﾞﾛｯｸ積全体面積+0.100×1.118×天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工延長

目地材 t=10mm
N=基礎延長/10.00-1 10mに1ヶ所目地を設置する

A=平均高×0.350×1.118×N

水抜きパイプ VPφ50
N=(ﾌﾞﾛｯｸ全体面積-根入直面積×1.118)/2.5 2.0～2.5m2(平均2.5m2)に1ヶ所とする

L=0.40×N ℓ=0.350×1.118=0.39≒0.40m

胴込コンクリート 控え35cm ブロック積全体面積/10.0×2.2 「土木工事積算基準」より、2.2m3/10m2

裏込砕石 RC-40
平均高H=裏込材面積/基礎延長

V=平均高×(0.345+1/2×0.1×平均高)×基礎延長

天端コンクリート工

ブロック積平均高 ブロック積全体面積/（基礎延長×1.118）

3号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工

合　　計

ブロック積工 控え35cm

コンクリート基礎工

1号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工

2号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工

裏込材面積

(直面積)
根入れ長

ブロック積面積
天端工

ｺﾝｸﾘｰﾄ
基礎工 摘　　要

号ブロック積工 ブロック積工計算書

番号

壁　高（H） 斜　長（H） 延　長（L）



レベル４ レベル５
単位

小口止工（右岸側）
備考

種　　別 細　　別 1-1号 2-1号 計3-1号 4-1号 5-1号 6-1号 7-1号

コンクリート 18-8-40 m3 0.63 0.63 

型枠 小型構造物 m2 5.00 5.00 

目地材 t=10 m2 2.11 2.11 

レベル４ レベル５
備考

7-2号 計種　　別 細　　別 1-2号 2-2号 3-2号
単位

小口止工（左岸側）

4-2号 5-2号 6-2号

コンクリート 18-8-40 m2 0.87 0.87 

型枠 小型構造物 m3 6.60 6.60 

目地材 t=10 m3 2.91 2.91 

護岸付属物工集計表（1）



2.02 

4.59 

目地材 t=10 m3 2.02 

0.40 

型枠 小型構造物 m3 4.59 

計

コンクリート 18-8-40 m2 0.40 

種　　別 細　　別 1-2号 2-2号

レベル４ レベル５
単位

横 帯 工（左岸側）
備考

1.26 

3.02 

目地材 t=10 m2 1.26 

0.25 

型枠 小型構造物 m2 3.02 

計

コンクリート 18-8-40 m3 0.25 

2-1号

護岸付属物工集計表（2）

レベル４ レベル５
単位

横 帯 工（右岸側）
備考

種　　別 細　　別 1-1号



1基 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

1-2号小口止工

　コンクリート 18-8-40 1/2×(1.120+1.355)×2.350×0.300 m3 0.87

　型枠 小型構造物 1/2×(1.120+1.355)×2.350×2+2.627×0.300 m2 6.60

　目地材 t=10cm 1/2×(1.120+1.355)×2.350 m2 2.91

小 口 止 工 計 算 書

A　型



1基 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

1-1号小口止工

　コンクリート 18-8-40
(1/2×(1.120+1.267)×1.470+0.400×(2.350-1.470))×
0.300

m3 0.63

　型枠 小型構造物
(1/2×(1.120+1.267)×1.470+0.400×(2.350-1.470))×
2+2.627×0.300

m2 5.00

　目地材 t=10 1/2×(1.120+1.267)×1.470+0.400×(2.350-1.470) m2 2.11

小 口 止 工 計 算 書

B　型



1基 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

1-2号横帯工

　コンクリート 18-8-40
(1/2×(0.730+0.965)×2.350+0.400×(2.430-2.350))×
0.200

m3 0.40

　型枠 小型構造物
(1/2×(0.730+0.965)×2.350+0.400×(2.430-2.350))×
2+2.717×0.200

m2 4.59

　目地材 t=10 1/2×(0.730+0.965)×2.350+0.400×(2.430-2.350) m2 2.02

横 帯 工 計 算 書

B　型



1基 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

1-1号横帯工

　コンクリート 18-8-40
(1/2×(0.730+0.815)×0.850+0.400×(2.180+0.089-
0.850)+1/2×0.400×0.157)×0.200

m3 0.25

　型枠 小型構造物
(1/2×(0.730+0.815)×0.850+0.400×(2.180+0.089-
0.850)+1/2×0.400×0.157)×2+2.537×0.200

m2 3.02

　目地材 t=10
1/2×(0.730+0.815)×0.850+0.400×(2.180+0.089-
0.850)+1/2×0.400×0.157

m2 1.26

横 帯 工 計 算 書

C　型



10.0m 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

　コンクリート 18-8-40 (1/2×(0.10+0.43)×0.15+0.43×0.10)×10.0 m3 0.83

　型枠 小型構造物 (0.25+0.10)×10.0 m2 3.50

　基礎材 RC-40、t=10cm 0.63×10.0 m2 6.30

材　料　計　算　書

1号コンクリート基礎工



10.0m 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

　コンクリート 18-8-40 (1/2×(0.10+0.43)×0.15+0.43×0.10)×10.0 m3 0.83

　型枠 小型構造物 (0.25+0.10)×10.0 m2 3.50

材　料　計　算　書

2号コンクリート基礎工



10.0m 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

　コンクリート 18-8-40 (1/2×(0.35+0.55)×0.10-1/2×0.047×0.094)×10.0 m3 0.43

　型枠 小型構造物 0.047×10.0 m2 0.47

材　料　計　算　書

3号コンクリート基礎工



10.0m 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

　コンクリート 18-8-40 1/2×(0.73+0.74)×0.10×10.0 m3 0.74

　型枠 小型構造物 0.1×(1.118+1.077)×10.0 m2 2.20

材　料　計　算　書

天端コンクリート工

斜率 1:0.5 n1=1.118
1:0.4   n2=1.077



捨ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40、t=100 m3 2.64 

床底張工 床張ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40、t=200 m3 5.89 

吸出し防止材 t=10mm m2 83.34 

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 m3 6.55 

1t型　突型 個 50.00 

護床工 護床ブロック 0.5t型　突型 個 8.00 

細　別 規　格

護床工

護 床 工 集 計 表

レベル２ レベル３ レベル４ レベル５
単位 数　量 備考

工　種 種　別



間詰工(1t型) 河川幅B=3.0m 間詰工(1t型) 河川幅B=2.0～3.0m
数量 計

単位
間詰工(0.5t型) 河川幅B=3.0m 間詰工(0.5t型) 河川幅B=2.0～3.0m

数量 計

吸出し防止材 t=10mm m2 19.00 4.00 7.60 - - - 7.60 

2.96 4.00 1.18 - - - 

種　　別 細　　別 10m当り数量 延長(m) 数　量 10m当り数量

間詰コンクリート 18-8-40 m3

備　考
数　量

1.18 6.55 

83.34 

レベル４ レベル５
合　計

延長(m)

75.74 吸出し防止材 t=10mm m2 24.00 31.56 75.74 - - - 

- - 5.37 18-8-40 m3 1.70 31.56 5.37 - 

10m当り数量 延長(m) 数　量

間詰コンクリート

間詰工集計表

レベル４ レベル５
単位 備　考

種　　別 細　　別 10m当り数量 延長(m) 数　量



底張コンクリート 18-8-40、t=200

捨コンクリート 18-8-40、t=100
26.00 

m3 2.60 2.60 - - - 

- m2 26.00 10.00 26.00 - - 

m3 5.80 5.80 - 

底張コンクリート 18-8-40、t=200
m3 0.88 1.00 0.09 

- - - 0.04 2.64 m3 0.44 1.00 0.04 
捨コンクリート 18-8-40、t=100

m2 4.41 1.00 0.44 - - - 0.44 26.44 

- - 

数　量

- 

- 0.09 

0.44 29.44 

5.89 

m2 4.41 1.00 0.44 - - 

細　　別 10m当り数量 延長(ヶ所) 数　量 10m当り数量 延長(m)

レベル４ レベル５
単位

底張工　NO.5附近拡幅部
数量 計 合　計 備　考

種　　別

10.00 

2.60 10.00 

底張工集計表

レベル４ レベル５
単位

底張工 河川幅B=3.0m 底張工 河川幅B=2.0～3.0m
備　考

10m当り数量 延長(m) 数　量種　　別 細　　別 10m当り数量 延長(m)
数量 計

m2 29.00 10.00 

数　量

29.00 - - - 29.00 

- - 5.80 



単位 数量 備考 単位 数量 備考

S-No.5 + 8.130 ～ S-No.6 + 19.693 個 50.00 S-No.5 + 4.130 ～ S-No.5 + 8.130 個 8.00 B区間

S-No.8 + 11.010 ～ S-No.9 + 19.081 個 S-No.11 + 19.473 ～ S-No.12 + 1.473 個 上流区間

S-No.10 + 7.028 ～ S-No.11 + 12.944 個 S-No.12 + 14.465 ～ S-No.12 + 18.465 個 B区間

S-No.12 + 18.465 ～ S-No.15 + 6.465 個 S-No.15 + 16.288 ～ S-No.15 + 19.288 個 B区間

S-No.15 + 19.288 ～ S-No.17 + 12.288 個 S-No.20 + 3.171 ～ S-No.20 + 5.171 個 上流区間

S-No.17 + 19.988 ～ S-No.19 + 14.971 個

個 50.00 個 8.00合　　計 合　　計

延 長 ・ 箇 所 調 書

護床ブロック(1t型) 護床ブロック(0.5t型)

測　　　点 測　　　点



単位 数量 備考 単位 数量 備考

S-No.5 + 8.130 ～ S-No.6 + 19.693 m 31.56 S-No.19 + 10.861 ～ S-No.19 + 14.971 m すり付け区間

S-No.8 + 11.010 ～ S-No.9 + 19.081 m

S-No.10 + 7.028 ～ S-No.11 + 12.944 m

S-No.12 + 18.465 ～ S-No.15 + 6.465 m

S-No.15 + 19.288 ～ S-No.17 + 12.288 m

S-No.17 + 19.988 ～ S-No.19 + 10.861 m

m 31.56 m 0.00合　　計 合　　計

延 長 ・ 箇 所 調 書

間詰工(1t型) 河川幅B=3.0m 間詰工(1t型) 河川幅B=2.0～3.0m

測　　　点 測　　　点



単位 数量 備考 単位 数量 備考

S-No.5 + 4.130 ～ S-No.5 + 8.130 m 4.00 B区間 S-No.20 + 3.171 ～ S-No.20 + 5.171 m 上流区間

S-No.11 + 19.473 ～ S-No.12 + 1.473 m 上流区間

S-No.12 + 14.465 ～ S-No.12 + 18.465 m B区間

S-No.15 + 16.288 ～ S-No.15 + 19.288 m B区間

m 4.00 m 0.00

測　　　点 測　　　点

合　　計 合　　計

延 長 ・ 箇 所 調 書

間詰工(0.5t型) 河川幅B=3.0m 間詰工(0.5t型) 河川幅B=2.0～3.0m



単位 数量 備考 単位 数量 備考

S-No.4 + 14.130 ～ S-No.5 + 4.130 m 10.00 S-No.20 + 5.171 ～ S-No.20 + 13.286 m

S-No.12 + 1.473 ～ S-No.12 + 14.465 m

S-No.20 + 13.286 ～ S-No.21 + 6.960 m

m 10.00 m 0.00合　　計 合　　計

延 長 ・ 箇 所 調 書

底張工 河川幅B=3.0m 底張工 河川幅B=2.0～3.0m

測　　　点 測　　　点



1.0個 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

　コンクリート 18-8-40 メーカーのカタログより m3 0.434

　型　枠 　　　　　〃 m2 3.90

　吊　筋 D16 　　　　　〃 kg 1.92

材　料　計　算　書

護床ブロック(1t型) 標準型



1.0個 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

　コンクリート 18-8-40 メーカーのカタログより m3 0.423

　型　枠 　　　　　〃 m2 3.82

　吊　筋 D16 　　　　　〃 kg 1.92

材　料　計　算　書

護床ブロック(1t型) 端部型



1.0個 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

　コンクリート 18-8-40 メーカーのカタログより m3 0.211

　型　枠 　　　　　〃 m2 2.44

　吊　筋 D16 　　　　　〃 kg 1.47

材　料　計　算　書

護床ブロック(0.5t型) 標準型



1.0個 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

　コンクリート 18-8-40 メーカーのカタログより m3 0.205

　型　枠 　　　　　〃 m2 2.38

　吊　筋 D16 　　　　　〃 kg 1.47

材　料　計　算　書

護床ブロック(0.5t型) 端部型



10.0m 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

　間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 2×0.085×10.0 m3 1.70

　吸出し防止材 t=10mm 2.400×10.0 m2 24.00

材　料　計　算　書

間詰工(1t型) 河川幅 B=3.00m



10.0m 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

　間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 2×0.148×10.0 m3 2.96

　吸出し防止材 t=10mm 1.900×10.0 m2 19.00

材　料　計　算　書

間詰工(0.5t型) 河川幅 B=3.00m



10.0m 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

1/2×(3.000+2.800)×10.0 m2 29.00

29.00×0.200 m3 5.80

2.600×10.0 m2 26.00

26.00×0.100 m3 2.60

　底張ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40、t=200

　捨ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40、t=100

材　料　計　算　書

底張工 河川幅 B=3.00m



10.0m 当り

名　称 規　格 算　　　　　　式 単位 数　　量

4.41 m2 4.41

4.41×0.200 m3 0.88

4.41 m2 4.41

4.41×0.100 m3 0.44

　床張ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40、t=200

　捨ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40、t=100

材　料　計　算　書

床張工 NO.5付近拡幅部



8.7 

54.9 

- 

90.8 

33.5 

20.0 

24.0 

204.4 

90 

8 

50.0 

16.0 

163.3 

敷鉄板 縞鋼板 22×1524×3048 枚

袋

仮水路工 波状管

袋大型土のう

摘　要

土のう 大型土のう 袋

m3

単位

作業土工 床掘 小規模 m3

レベル２ レベル３ レベル４ レベル５

工　種 種　別 細　別 規　格

工事用道路工 工事用道路盛土 購入土W<2.5m

仮設工

購入土2.5≦W<4.0m m3

埋戻し 流用土 m3

購入土4.0m≦W m3

　ブルーシート m2

　耐候性土のう

敷鉄板 25×1524×3048 枚

φ1000㎜ ｍ

土のう

残土処理工 残土処理

仮 設 工 集 計 表

土砂 m3

数　　　量



+ ＝

+ ＝

+ + + + +

＝

＝

＝

+ ＝

m3

54.90

33.5

工事用道路 坂路⑥⑦

施工時 復旧時

27.2

90 袋

路体盛土2.5≦W<4.0m

8.7路体盛土 W<2.5m 8.70

54.90 m3 54.9

m3

工事用道路工

工事用道路盛土
8.70

横断土工 坂路⑥⑦

横断土工

路体盛土4.0m≦W

仮設工 数量計算書

種別・規格 計　算　式 単位 数量

坂路⑥⑦

土のう 90

工事用道路盛土

床掘 27.20
作業土工

埋戻し 8.73

坂路① 坂路② 坂路③ 坂路④

90

0.00 m3 0.0

24.80 33.53

坂路⑤ 坂路⑥⑦

27.20 m3



路体盛土

測点 距離 W<2.5m 2.5≦W<4.0m 小規模

断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積

+ 0.000 0.0 0.0 0.4 +9.2準用

+ 9.200 9.230 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.4 0.40 3.7

+ 18.000 8.720 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.8 0.60 5.2

+ 28.900 10.910 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.40 4.4 +18.0準用

+ 28.900 0.000 0.0 3.1 0.0 +38.1準用

+ 38.100 9.190 0.0 0.00 0.0 3.1 3.10 28.5 0.0 0.00 0.0

+ 55.100 17.000 0.5 0.25 4.3 0.0 1.55 26.4 0.8 0.40 6.8

+ 63.900 8.870 0.5 0.50 4.4 0.0 0.00 0.0 0.8 0.80 7.1

合計 63.920 8.7 54.9 27.2 0.0

土工数量計算書

床掘

備　考



埋戻し

測点 距離 埋戻し 復旧埋戻し

断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積

+ 0.000 0.06 0.4 +9.2準用

+ 9.200 9.230 0.06 0.06 0.55 0.4 0.40 3.7

+ 18.000 8.720 0.00 0.03 0.26 0.7 0.55 4.8

+ 28.900 10.910 0.00 0.00 0.00 0.7 0.70 7.6 +18.0準用

+ 28.900 0.000 0.00 0.0 +38.1準用

+ 38.100 9.190 0.26 0.13 1.19 0.0 0.00 0.0

+ 55.100 17.000 0.26 0.26 4.42 0.5 0.25 4.3

+ 63.900 8.870 0.26 0.26 2.31 0.5 0.50 4.4

小計(1) 63.920 8.73 24.8 0.0 0.0

土工数量計算書

備　考



位 置 単 位 数　量 摘　要

+ 0.00 ～ + 28.90 L m 28.86

m 28.86

位 置 単 位 数　量 摘　要

+ 0.00 ～ + 28.90 L 枚 20

枚 20

位 置 単 位 数　量 摘　要

+ 28.90 ～ + 63.90 L m 35.06

m 35.06

延 長 ・ 箇 所 調 書

縞鋼板敷設延長

測　　　点

合　　計

縞鋼板敷設枚数

測　　　点

合　　計

敷鉄板敷設延長

測　　　点

合　　計



位 置 単 位 数　量 摘　要

+ 28.90 ～ + 63.90 L 枚 24

枚 24

位 置 単 位 数　量 摘　要

+ 0.00 ～ + 63.90 R m 65.00 仮設平面図参照

m 65

位 置 単 位 数　量 摘　要

+ 0.00 ～ + 63.90 R 袋 90 仮設平面図参照

袋 90.00

延 長 ・ 箇 所 調 書

合　　計

敷鉄板敷設枚数

測　　　点

合　　計

大型土のう(トン袋)設置

測　　　点

大型土のう(トン袋)設置

測　　　点

合　　計
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新田川護岸整備工事
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 縦断面図　横 S=1:250　

縦断面図　 Ｓ＝図示
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2.0%

2.80 1.50

4.30

土　砂

土　砂

土　砂

土　砂

土　砂

土　砂

土　砂
土　砂

土　砂

土　砂

測量中心線

測量中心線

測量中心線

測量中心線設計中心線

設計中心線

設計中心線

設計中心線

1.50 1.50

3.000.90 0.90

4.80

1.50 1.50

3.000.90 0.90

4.80

1.50 1.50

3.000.95 0.90

4.85

1.50 1.50

3.000.90 0.90

4.80

0.90 0.90

6.10

2.0%

2.0%

名　称 規　格 単位
数　量

左側 右側

ｵｰﾌﾟﾝ掘削
(W≧5.0m)

土砂 m2 -
中硬岩

片切掘削
(W＜5.0m)

河床盛土

m2 -
土砂 m2 1.8
中硬岩 m2 1.4

W<2.5

2.5≦W<4.0

築堤盛土

築堤外盛土

W<2.5

W<2.5

2.5≦W<4.0

畦畔盛土 W<2.5

床掘
土砂

中硬岩

埋戻し W<1.0
Co埋戻し 18-8-40

基面整正 土砂

中硬岩岩盤清掃

法面整形工

盛土部

切土部 土砂

切土部 中硬岩

盛土法面工 張芝

平盛土工 種子散布

Co取壊し
無筋Co

鉄筋Co

ﾌﾞﾛｯｸ積取壊し 控え35cm

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m2

m2

-

-

0.3

0.2

-

-

-

0.8 0.1

0.2 0.7

- -

- -

- -

0.5 0.5

- -

2.5 0.2

0.1 1.7

- -

- 1.2

-

-

-

W>4.0

名　称 規　格 単位
数　量

左側 右側

ｵｰﾌﾟﾝ掘削
(W≧5.0m)

土砂 m2 -
中硬岩

片切掘削
(W＜5.0m)

河床盛土

m2 -
土砂 m2 2.4
中硬岩 m2 0.5

W<2.5

2.5≦W<4.0

築堤盛土

築堤外盛土

W<2.5

W<2.5

2.5≦W<4.0

畦畔盛土 W<2.5

床掘
土砂

中硬岩

埋戻し W<1.0
Co埋戻し 18-8-40

基面整正 土砂

中硬岩岩盤清掃

法面整形工

盛土部

切土部 土砂

切土部 中硬岩

盛土法面工 張芝

平盛土工 種子散布

Co取壊し
無筋Co

鉄筋Co

ﾌﾞﾛｯｸ積取壊し 控え35cm

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m2

m2

-

-

-

-

-

-

-

0.9 0.1

0.3 0.6

- -

0.1 -

0.4 0.5

- -

2.4 0.9

- 1.7

- -

- 0.5

-

-

-

W>4.0

名　称 規　格 単位
数　量

左側 右側

ｵｰﾌﾟﾝ掘削
(W≧5.0m)

土砂 m2 -
中硬岩

片切掘削
(W＜5.0m)

河床盛土

m2 -
土砂 m2 2.3
中硬岩 m2 -

W<2.5

2.5≦W<4.0

築堤盛土

築堤外盛土

W<2.5

W<2.5

2.5≦W<4.0

畦畔盛土 W<2.5

床掘
土砂

中硬岩

埋戻し W<1.0
Co埋戻し 18-8-40

基面整正 土砂

中硬岩岩盤清掃

法面整形工

盛土部

切土部 土砂

切土部 中硬岩

盛土法面工 張芝

平盛土工 種子散布

Co取壊し
無筋Co

鉄筋Co

ﾌﾞﾛｯｸ積取壊し 控え35cm

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m2

m2

-

-

0.4

0.4

0.3

1.3

-

1.5 0.8

- -

0.1 0.1

- -

0.6 0.6

- -

- -

2.0 0.9

- -

- -

0.5 7.0

-

-

-

W>4.0

名　称 規　格 単位
数　量

左側 右側

ｵｰﾌﾟﾝ掘削
(W≧5.0m)

土砂 m2 -
中硬岩

片切掘削
(W＜5.0m)

河床盛土

m2 -
土砂 m2 1.4
中硬岩 m2 -

W<2.5

2.5≦W<4.0

築堤盛土

築堤外盛土

W<2.5

W<2.5

2.5≦W<4.0

畦畔盛土 W<2.5

床掘
土砂

中硬岩

埋戻し W<1.0
Co埋戻し 18-8-40

基面整正 土砂

中硬岩岩盤清掃

法面整形工

盛土部

切土部 土砂

切土部 中硬岩

盛土法面工 張芝

平盛土工 種子散布

Co取壊し
無筋Co

鉄筋Co

ﾌﾞﾛｯｸ積取壊し 控え35cm

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m2

m2

-

-

1.8

0.9

1.6

1.7

-

1.1 0.8

- 0.1

0.1 0.1

- 0.1

0.6 -

- 0.4

- -

1.4 1.2

- -

- -

1.9 5.1

-

-

-

W>4.0

名　称 規　格 単位
数　量

左側 右側

ｵｰﾌﾟﾝ掘削
(W≧5.0m)

土砂 m2 -
中硬岩

片切掘削
(W＜5.0m)

河床盛土

m2 -
土砂 m2 2.2
中硬岩 m2 -

W<2.5

2.5≦W<4.0

築堤盛土

築堤外盛土

W<2.5

W<2.5

2.5≦W<4.0

畦畔盛土 W<2.5

床掘
土砂

中硬岩

埋戻し W<1.0
Co埋戻し 18-8-40

基面整正 土砂

中硬岩岩盤清掃

法面整形工

盛土部

切土部 土砂

切土部 中硬岩

盛土法面工 張芝

平盛土工 種子散布

Co取壊し
無筋Co

鉄筋Co

ﾌﾞﾛｯｸ積取壊し 控え35cm

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m2

m2

-

-

0.3

0.2

-

-

-

1.2 0.9

- 0.1

0.1 0.1

- 0.1

- -

0.4 0.4

- -

1.8 1.8

- 0.2

- -

1.0 0.6

-

-

-

W>4.0

中硬岩
中硬岩

中硬岩 中硬岩

中硬岩
中硬岩

中硬岩

中硬岩

中硬岩

中硬岩

- -

6.990.52

5.06

0.64

1.19

0.48

1.92

1.02

図面番号

御　所　市　役　所

縮　　尺
図面種類

施工箇所
路線(河川)名

工 事 名

工事番号
施工年度

技  師

御所市　新田　地内

設  計照  査 製  図

　　第 　　 　　  号
令　和　７　年　度

１０　葉中　　３　号

新田川護岸整備工事

横断図 Ｓ＝図示

横　断　図　S=1:200　



ブロック積工構造図

S=1:20

護床工A区間(1t型)

護床工B区間(0.5t型)

1:
0.
5

2.0%

▽　H.W.L

積ブロック(控え35cm)

胴込コンクリート(18-8-40)

裏込砕石(RC-40)

天端コンクリート

コンクリート基礎工

ブロック積標準図

1:
0.
4

コンクリート(18-8-40)

基礎材(RC-40)

コンクリート(18-8-40)

コンクリート基礎工

1号コンクリート基礎工
（土砂部）

土　砂

土　砂

軟岩  以上

2号コンクリート基礎工
（岩 部）

コンクリート(18-8-40)

3号コンクリート基礎工
（岩着部）

天端コンクリート工

コンクリート(18-8-40)

1:
0.
5

1:
0.
4

S=1:20

S=1:20

水抜きパイプ(VPφ50）

2.0～3.0m2に1ヶ所

図面番号

御　所　市　役　所

縮　　尺
図面種類

施工箇所
路線(河川)名

工 事 名

工事番号
施工年度

技  師

御所市　新田　地内

設  計照  査 製  図

　　第 　　 　　  号
令　和　７　年　度

１０　葉中　　　４　号

新田川護岸整備工事

構造図(1) Ｓ＝図示

構　造　図(1) S=図示



※岩部の判定等については、監督員と協議すること。

小 口 止 工 構 造 図

1:
0.
5

1:
0.
4 1:
0.
5

1:
0.
4

小口止工A型 小口止工B型

1-1号 右岸 S-NO. 4+15.1

設 置 箇 所 H(m) h(m) b2(m) b3(m) SL(m) 摘　要

2.350 2.6271.2671.470 400

寸 法 表

土　砂

軟岩I 以上

設 置 箇 所 H(m) h(m) b2(m) b3(m) SL(m) 摘　要

寸 法 表

1-2号 左岸 S-NO. 4+14.1 2.350 2.6271.355－ －

1:
0.
5

1:
0.
4

横帯工B型

1-2号 左岸 S-NO. 6+19.7

設 置 箇 所 H(m) h(m) b2(m) b3(m) SL(m) 摘　要

2.430 2.7170.9652.350 400

寸 法 表

土　砂

軟岩I 以上
1:
0.
5

1:
0.
4

横帯工C型

1-1号 左岸 S-NO. 6+19.7

設 置 箇 所 H(m) h(m) b2(m) b3(m) SL(m) 摘　要

2.180 2.5370.8150.850 400

寸 法 表

軟岩  以上

土　砂

S=1:50

図面番号

御　所　市　役　所

縮　　尺
図面種類

施工箇所
路線(河川)名

工 事 名

工事番号
施工年度

技  師

御所市　新田　地内

設  計照  査 製  図

　　第 　　 　　  号
令　和　７　年　度

１０　葉中　　　５　号

新田川護岸整備工事

構造図(2) Ｓ＝図示

構　造　図(2) S=図示



平 面 図

側 面 図

正 面 図

護床ブロック 0.5t型

標　準　型

平 面 図

側 面 図

正 面 図

(注) 各護床ブロックは連結金具にて連結すること。

数量表

種　類規　格

0.5t突型

質 量
(t)

コンクリート
体積(m3)

型枠面積

(m2)

吊筋質量

(kg)

0.48 0.211 2.44 1.47

0.47 0.205 2.38端部型

標準型

1.47

端　部　型標　準　型 端　部　型

平 面 図

側 面 図

正 面 図

平 面 図

側 面 図

正 面 図

数量表

種　類規　格

1t突型

質 量
(t)

コンクリート
体積(m3)

型枠面積

(m2)

吊筋質量

(kg)

0.99 0.434 3.90 1.92

0.97 0.423 3.82端部型

標準型

1.92

護床ブロック 1.0t型

図面番号

御　所　市　役　所

縮　　尺
図面種類

施工箇所
路線(河川)名

工 事 名

工事番号
施工年度

技  師

御所市　新田　地内

設  計照  査 製  図

　　第 　　 　　  号
令　和　７　年　度

１０　葉中　　　６　号

新田川護岸整備工事

護床工構造図 Ｓ＝図示

護床工構造図 S=1:30



1:0.5

▽　H.W.L

1:
0.
5

間詰コンクリート
a=0.085m2

間詰コンクリート
a=0.085m2

護床工A区間(1t型)

横　断　図

平　面　図

1:0.5

▽　H.W.L

1:
0.
5

間詰コンクリート
a=0.148m2

間詰コンクリート
a=0.148m2

護床工B区間(0.5t型)

   上流区間(0.5t型)

横　断　図

平　面　図

FH(計画高) 護床工
(1t型)

護床工A区間(1t型)

間詰コンクリート
(18-8-40)

間詰コンクリート

(18-8-40)

FH(計画高) 護床工
(0.5t型)

護床工B区間(0.5t型)
   上流区間(0.5t型)

間詰コンクリート
(18-8-40)

間詰コンクリート

(18-8-40)

河川幅 B=3.00m 河川幅 B=3.00m

1:0.5

▽　H.W.L

1:
0.
5

底張コンクリート

横　断　図

FH(計画高)

河川幅 B=3.00m

 底張コンクリート t=200

 (18-8-40)

 捨コンクリート t=100

 (18-8-40)

(注)設計図等に示す護床工の範囲は最小延長を示す。平面図に示す割付と

　　一致しないため、必要によりコンクリートで間詰工を実施すること。

     重ね代は10cmを標準とし下流側が下になるようにすること。

 　　重ね代と根固めブロックの継ぎ目が一致する場合は上流側へ

　 　余分に移設し、上流側根固めブロックの下敷きになるように

　　 するか番線等で留めて、めくれない様に配慮すること。

吸出し防止材の設置について

図面番号

御　所　市　役　所

縮　　尺
図面種類

施工箇所
路線(河川)名

工 事 名

工事番号
施工年度

技  師

御所市　新田　地内

設  計照  査 製  図

　　第 　　 　　  号
令　和　７　年　度

１０　葉中　　　７　号

新田川護岸整備工事

護床工敷設図 Ｓ＝図示

護床工敷設図 S=1:100



ブロック積工展開図(右岸側)

S-
NO
.4
+1
9.
99
6

S-
NO
.4
+1
5.
09
3

S-
NO
.5
+1
2.
63
8

(B
C.
1)

S-
NO
.5
+1
9.
91
2

S-
NO
.6
+2
.7
37

S-
NO
.6
+1
2.
83
6

(E
C.
1)

S-
NO
.6
+1
9.
69
3

DL=148.00

155.126 155.212
155.433

155.559

155.609 155.785 155.905

156.926 157.012
157.233 157.359 157.409 157.585 157.705

154.926 155.012 155.053 155.179 155.229 155.405 155.525

1-1号ブロック積工

1-
1号

小
口
止
工
(B
型
)

h=
2.
35
0m

1-
1号

横
帯
工
(C
型
)(
岩
着
)

h=
2.
18
0m

DL=148.00

ブロック積工展開図(左岸側)

S-
NO
.4
+1
4.
07
8

S-
NO
.4
+1
9.
99
6

S-
NO
.5
+1
2.
63
8

S-
NO
.5
+1
9.
91
2

S-
NO
.6
+2
.7
37

S-
NO
.6
+1
2.
83
6

S-
NO
.6
+1
9.
69
3

(B
C.
1)

(E
C.
1)

155.109

154.909

155.212

155.012

155.433

155.053

155.559

155.179

155.609

155.229

155.785

155.405

155.905

155.525

156.909 157.012
157.233

157.359 157.511 157.585 157.705

1-2号ブロック積工

1-
2号

小
口
止
工
(A
型
)

h=
2.
35
0m

1-
2号

横
帯
工
(B
型
)

h=
2.
43
0m

　　　　　 縦 S=1:200
展　開　図　横 S=1:200　

図面番号

御　所　市　役　所

縮　　尺
図面種類

施工箇所
路線(河川)名

工 事 名

工事番号
施工年度

技  師

御所市　新田　地内

設  計照  査 製  図

　　第 　　 　　  号
令　和　７　年　度

１０　葉中　　　８　号

新田川護岸整備工事

展開図 Ｓ＝図示



外
径

長さ

ピッチ

呼径
1,0

00㎜

NO.4+14.078

NO.6+2.898

NO.6

NO.7

NO.5

KBM.1 H=159.800

BM.3 H=163.438

159.84

158.37

155.88

156.02

TA.1

165

160
155.93

160.34

161.60

67.11

166.31

159.79

159.72

158.51

157.79

157.03

TB.7

TB.6

155.40

フトンカゴ

VP
φ
20
0

co

as

co

U180

U180

163.29

165.26

160.86

TB.1

155.29VPφ
100

co S-
NO
.5

S-
NO
.6

S-
NO
.7

IP.1

13.8%(現況)

レベル

B.P +9.2 +18.0

+28.9勾
配
変
化
点

+38.1

+55.1

E.P

図面番号

御　所　市　役　所

縮　　尺
図面種類

施工箇所
路線(河川)名

工 事 名

工事番号
施工年度

技  師

御所市　新田　地内

設  計照  査 製  図

　　第 　　 　　  号
令　和　７　年　度

新田川護岸整備工事

仮設平面図 Ｓ＝図示

工事用道路参考図　S=1:200　

１０　葉中　　９　号



フトンカゴ

co

co

co

DL=150.00

FH=

NO.4+14.078(測量)

GH=155.40
GH=153.62

DL=150.00

FH=

GH=155.57

NO.5(測量)

DL=150.00

FH=

GH=155.51

NO.6(測量)

DL=150.00

FH=

GH=156.58

NO.6+2.898(測量)

DL=150.00

FH=

GH=155.97

NO.7(測量)

DL=150.00

FH=

GH=156.62

NO.8+0.567(測量)

測量中心線設計中心線

FH=155.109

S-NO.4+14.078

GH=153.52 (GH=155.11)

1.11

S-NO.4+19.996

S-NO.5+19.912

S-NO.6+2.737

S-NO.6+19.693

S-NO.7+19.800

0.89

0.65

1.04

0.45

1.82

FH=155.212
GH=

FH=155.559
GH=

FH=155.609
GH=

FH=155.905
GH=

FH=156.256
GH=

155.109

1.
20

H.W.L

155.212

1.
20

H.W.L

155.559

1.
20

H.W.L

155.609

1.
20

H.W.L

155.905

1.
20

H.W.L

156.256

1.
20

H.W.L

1:
0.
5

1:0.5

1:
0.
5

1:0.5

1:
0.
5

1:0.5

1:
0.
5

1:0.5

1:
0.
5

1:0.5

1:
0.
5

1:0.5

軟岩

軟岩

軟岩

軟岩

軟岩

0.60

1:2.0

2.0%

2.80 1.50

4.30

土　砂

土　砂

軟岩

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

名　称 規　格 単位 数 量

路体盛土
W<2.5

2.5≦W<4.0

床掘 小規模

埋戻し W<1.0

復旧埋戻し W<1.0

m2

m2

m2

m2

m2

---

---

0.4

0.06

0.4

工事用道路+9.2

名　称 規　格 単位 数 量

路体盛土
W<2.5

2.5≦W<4.0

床掘 小規模

埋戻し W<1.0

復旧埋戻し W<1.0

m2

m2

m2

m2

m2

---

---

0.8

---

0.7

工事用道路+18.0

名　称 規　格 単位 数 量

路体盛土
W<2.5

2.5≦W<4.0

床掘 小規模

埋戻し W<1.0

復旧埋戻し W<1.0

m2

m2

m2

m2

m2

---

3.1

---

---

---

工事用道路+38.1

名　称 規　格 単位 数 量

路体盛土
W<2.5

2.5≦W<4.0

床掘 小規模

埋戻し W<1.0

復旧埋戻し W<1.0

m2

m2

m2

m2

m2

0.5

-

0.8

0.26

0.5

工事用道路+55.1

工事用道路+38.1を計上断面とする。
名　称 規　格 単位 数 量

路体盛土
W<2.5

2.5≦W<4.0

床掘 小規模

埋戻し W<1.0

復旧埋戻し W<1.0

m2

m2

m2

m2

m2

---

---

---

---

---

縞鋼板
22×1524×3048

敷鉄板
25×1524×3048

縞鋼板
22×1524×3048

敷鉄板
25×1524×3048

敷鉄板
25×1524×3048

図面番号

御　所　市　役　所

縮　　尺
図面種類

施工箇所
路線(河川)名

工 事 名

工事番号
施工年度

技  師

御所市　新田　地内

設  計照  査 製  図

　　第 　　 　　  号
令　和　７　年　度

仮設横断図 Ｓ＝図示

仮設横断図　S=1:200　

１０　葉中　１０　号

新田川護岸整備工事


