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第１章 概 要 

 

1 工事（委託）名     葛城ハイツ児童公園改修工事 

 

2 工事（委託）番号    都整第5号 

 

3 工事（委託）場所    御所市 元町 地内 

 

4 工事（委託）概要     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 竣工（履行）期日    令和7年11月28日 

 

6 発注担当課       都市整備課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事延長 L=39.4ｍ 

 

 土   工     一式 

 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ    A=20.0 ㎡ 

 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ      L=18.5ｍ 

 2 連ﾌﾞﾗﾝｺ    n=1.0 基 

 ｻﾞｲﾙｸﾗｲﾐﾝｸﾞ    n=1.0 基 

 ﾃｲﾌﾞﾙﾍﾞﾝﾁ       n=1.0 基 

 ﾊﾟｰｺﾞﾗ            n=1.0 基 



第２章 入札に関する注意事項 

 

 

1  現場説明書等（仕様書、設計図面等）に対する質問の応答 

  質問が有る場合は、管財課入札係窓口へ質問書をメールにより提出してください。 

（質問が無い場合は、質問書の提出は必要ありません。） 

kanzai@city.gose.nara.jp 

質問書提出期限 令和 7年 6月 9日   11 ： 00 までに提出してください。 

提出場所    御所市役所 管財課 （新館２階） 

 

2  入札書に記載する価格は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載してくだ

さい。（消費税及び地方消費税を含まない価格） 

  入札手続きに対する問い合わせは、管財課入札係にお問い合わせください。 

 

3  回答方法（令和 7年 6月 11日   17 ： 00 までに） 

  回答文書をメールにより当該質問者に送信いたします。 

  但し、公平性に支障を来す場合等、質問内容によっては、入札参加者全員に回答します。 

  該当する者は受信出来ましたら、回答文書が無事届いたかを確認したいので、早急に市役  

所管財課へ返信メールをお願いします。 

 

4  現場説明書等の交付について 

  御所市ホームページからダウンロードにより提供 

 

5  落札者は、契約の締結に際しては中小企業退職金退職金共済法の基づく建設業退職金共済

制度の掛け金を建設業退職金機構の奈良県支部に納入し、機構発行の掛け金収納書を提出

して下さい。 

（ 機構奈良県支部 ： 奈良市高天町５－１奈良県建設会館内 TEL 0742-22-3345 ） 

 

6  この工事の入札結果により、同一業者が、同一工事区域又は工事区域が連結した場所で、

かつ工期が重複又は継続して施工することとなった場合は、協議無く共通費（共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費等）を再計算し、請負額を変更することがあります。 



（土木一式）

第３章 特記事項

1 総論

　本工事の契約書、設計図書（仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書）

を十分に理解し、関連法規・条例等を遵守して、安全に着手・竣工してください。

2 適用範囲

　施工条件の適用については、以下の３に記載したものを適用します。

3 施工条件

（１） 一般事項

※ 本工事の施工は、監督員の指示した書類を作成し、承諾を受けたうえで着手してください。

※ 原則として、工事着手前に本工事の全ての下請け業者について、書類により監督員に届け

出てください。

※ 本工事は奈良県土木部編集「土木工事共通仕様書」に基づき施工してください。

※ 本工事は奈良県土木部編集「土木部土木工事監督及び検査必携」を適用します。

※ 工事関係官公署その他関係機関への必要な届出手続き等は、全て請負者が行ってください。

手続きに必要な費用は請負者の負担とします。

※ 建設工事公衆災害防止対策要綱（建設省建設経済局）を遵守し、工事を行ってください。

※ 本工事に示す内容その他に疑義が生じた場合は、入札前においては第２章｢入札注意事項」

１「設計図書等に対する質問の応答」によるものとし、契約後においては、監督職員と協

議のうえ決定し、施工するものとします。また、現場の納まり、取り合い、明示無き事項

及び設計図書と現場の不一致等で生じた変更については、監督職員の指示によるものとし

ます。

（２） 施工日・施工時間帯

※ 原則として、土曜日・日曜日・及び祝日の現場における工事は休みとし、施工時間は８時

３０分から１７時３０分とします。ただし、現場の状況等による場合、施設管理者等の協

議・許可条件等により、変更する場合があります。

（３） 環境対策

※ 　「奈良県における「建設リサイクル」の実施に関する指針」に基づき、建設資材のリサ

イクルに努めて下さい。

※ 　「公共事業に関する環境配慮指針（奈良県）」に基づき、環境負荷低減に努めて下さい。

※ 　騒音・振動・排水等は、奈良県環境保全関係条例・その他の規程に従って十分な養生及び

防止対策を講じてください。万一、第三者に損害等が生じた場合は、請負者にて処理、解決

してください。なお、これらに要する費用は、請負者の負担とします。

（４） 特定建設資材の再資源化

※ 　特定建設資材とは、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律（以下「建設リサイク

ル法」という。）に定める特定建設資材（コンクリート（鉄筋コンクリートを含む）塊、

アスファルトコンクリート塊、木材）をいいます。

※ 　本工事において発生する特定建設資材廃棄物については、建設リサイクル法、廃棄物の

処理及び清掃に関する法律等関係法令を遵守し、適正に再資源化を処理をしてください。

※ 　建設リサイクル法第９条を遵守し、同法施行規則第２条に定める「分別解体等に係る施

工方法に関する基準」により適切な施工をしてください。

※ 　本工事において発生した特定建設資材廃棄物については、県内の再資源化処理施設にお

いて処理してください。（請負者の責めに帰さない理由で、これによることが出来ない場
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合は監督職員と協議の上、その指示によるものとします。

※ その他

① 再資源化施設の選定に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可

を受けた処理施設とし、許可内容・有効期限等を確認のうえ事前に監督職員の承諾を

受けて下さい。

② 自ら搬出する場合は産業廃棄物運搬車の表示板等を掲げ明示して下さい。また、運搬

を委託する場合は産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者とし、事前に監督職員の

承諾を受けて下さい。

③ 産業廃棄物管理票（マニフェスト）は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律遵守し厳

正に管理してください。

④ 特定建設資材搬出の際は運搬車両の過積載防止の徹底を図ってください。

（５） 県（市）内業者・県（市）内産建設資材の活用

※ 下請契約を締結する場合には、当該契約の相手を「県（市）内に主たる営業所」を有する

ものの中から選定するよう努めてください。

※ 地場産業の活性化を図るため、建設資材・物品調達については県（市）産品の使用をより

一層努めてください。

県（市）産品とは次の①から⑤に示すものとします。

① 県（市）内の工場で製造された資材・製品

② 奈良県及び県内市町村、産業支援団体等の公的機関の補助を受けて開発された資材・

製品

③ 県（市）内企業が開発し、県（市）外の工場で製造された資材・製品

④ 二次製品において、材料が県（市）外製品であっても、県（市）内の工場等で製造・

加工されたもの（材料が県（市）内産品で、県外の工場等で製造・加工されたものは

除く）

⑤ 奈良県リサイクル認定製品

（６） 安全対策

※ 　工事期間中、付近の構築物・道路・地下埋設物等に損傷を与えないよう万全の処置を行

ってください。万一破損を生じた場合は、原形に復してください。

※ 　工事着手前に、警察、その他関係機関、地元自治会、及び監督職員等と十分打ち合わせ

のうえ、安全管理を行ってください。

※ 　住民が居住している地域での工事ですので、安全等については、十分留意してください。

・ 　学校等の施設内での工事ですので、児童・園児や保護者等、その他施設等に細心の注意

を払って施工してください。

（７） 工事用道路・車両

※ 　工事期間中道路面には、一切車両を駐車しないようにすると共に工事関係車両の出入り

には必ず誘導員を立てて交通渋滞や市民などへの災害に留意してください。

※ 　工事関係車両タイヤ等で場内土を持ち出し、道路等を汚さないでください。また、汚し

た場合には、速やかに清掃を行ってください。

※ ダンプトラック等、過積載防止対策を行ってください。

（８） 仮設

※ 　仕様書に該当項目があれば、適正に処理してください。

（９） 発生材・建設発生土の処理

※ 　仕様書に該当項目があれば、適正に処理してください。
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（１０） その他

○ 　コンクリート工事の施工に当たり、奈良県土木部、技第８１号（令和１９年８月１５日）

「適正なコンクリート工事実施に関わる請負業者の遵守事項」に従って施工してください。



地内 御所市 

契約日翌日（土日、祝日除く）から、 令和 7 年 11 月 28 日 

 

 

工事番号 都整第 5号 

工事名 葛城ハイツ児童公園改修工事 

工事個所       元町 

履行期間               

担当課 都市整備課 

 上記の工事（委託）の入札について、下記の条件により実施いたします。 

１ 共通事項  当該入札は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）、地方自治法施行令（昭和 22

年政令第 16号）、御所市契約規則（昭和 39年 10月 20日規則第 18号）その他

法令、規則などに基づき執行いたします。 

2 当該入札に該当する条件 

入札方法 郵便 予定価格 14,747,700 円（税込み） 

再度入札 なし 入札書比較価格 13,407,000 円（税抜き） 

前払金請求 請負額が 300万円を

上回った場合可 

最低制限基準価格 13,212,100 円（税込み） 

最低制限基準比較価格 12,011,000 円（税抜き） 

議会の議決 不要 

各年度におけ

る支払予定額

の割合 

令和   年度   ％ 

令和   年度   ％ 

令和   年度   ％ 

  3 入札辞退 入札を辞退するときは、事前に辞退届の提出が必要となります。 

4 入札中止 入札手続執行途中で入札に競争性が無くなった場合は、その段階で入札手続き又は入札

を中止します。 

 

  

  

  

  

  

  

  

その他 ・契約は落札日から 8 日以内（落札日を含む。土日祝日も含む。）に締結しなければなりません。 

 

御所市役所 

入 札 条 件 書 



特 記 仕 様 書 

 

（適用事項） 

 １．本特記仕様書は、御所市元町地内、葛城ハイツ児童公園改修工事に適用する。 

 ２．本工事は、「奈良県土木工事共通仕様書」の第１１編 公園緑地編によるものとし、工事請負

契約書及び設計書、図面、本特記仕様書により施工を行うものとする。 

 

（一般事項） 

１．工事の施工にあたっては、諸法令を遵守するとともに地元関係者（区長・地権者等）及び関

係機関と十分調整を図るものとする。 

 ２．工事による振動・騒音等により周辺家屋等への影響がないよう十分注意し施工すること。 

３．工事に伴う苦情や損傷に対しては、受注者が責任をもって対応し、さらには措置するものと

する。その内容については、監督員に速やかに報告すること。 

４．施工箇所に出入りする際は、歩行者、車両等の安全に十分注意を図ること。 

  

（施工事項） 

 １．施工計画書は、各種仕様書、設計図書及び現場条件を考慮し、作成し提出すること。また、 

施工中に施工計画書の内容の変更が生じた場合及び工事変更請負契約を締結した場合は、その 

都度変更施工計画書を提出し承認を得ること。 

２．産業廃棄物を適正に処理するにあたり、受注者は事前に計画書を提出して承諾を受けたのち、 

「産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守し、同法第１２条の３によるマニュフェス

トシステムにより適正に実施すること。 

 ３．工事により通行規制等を行う場合は、予告看板等を設置し、地元及び通行車両・歩行者等へ 

  事前に周知を行うこと。 

 ４．使用材料等については、事前に必要書類を提出し、監督員の承諾を得たうえで使用すること。 

５．工事書類を提出する際は、工事関係書類のうち必要となる書類のすべてを提出すること。 

なお、写真については工種ごとに撮影を行い、写真帳に整理して提出すること。 

 

（遊具設置） 

 １．設置遊具については商品における設計瑕疵を担保する生産物保険及び製品保証を付すこと。 

なお、その内容は対人・対物について最大金５億円以上、期間は２年以上とする。 

２．遊具の安全性は国土交通省の「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂版）」

に準拠し、日本公園施設業協会の「遊具の安全に関する規準 JPFA-SP-S:2024」等に類する安全



規準を満たした内容とすること。 

３．遊具の設置時には遊具個々の安全エリアに注意し、周辺障害物、隣接遊具との距離に注意を

払い設置すること。なお、位置決定前に施工図等を提出し監督員の承認を得ること。 

４．各材料の品質・部材仕様は設計図面に記載された仕様に準拠すること。若しくは同等以上と

すること。 

５．遊具の施工にあたっては、原則として、事前に承認図、施工図を提出し、監督員の承認を得

るものとする。完成後、竣工図面を作成し提出すること。 

６．基礎工事の際は、設計書にある材料、基礎の深さ、基礎の実寸等を確認できる写真を撮影す

ること。また、発生土は監督員と協議し適切に処理すること。 

７．設置後の運用にあたり、使用マニュアル、安全チェックシートを提供すること。また、担当

者に説明を行う等、支障のないように努めること。 

８．竣工後１年間に１回は無償にて安全点検を行い、書面にて報告する。 

 

（土木コンクリート構造物等の品質確保について） 

 １．土木コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般の環境条件の場合のコンクリート

構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては５５％以下、

無筋コンクリートについては６０％以下とすること。 

 ２．鉄筋のかぶりを確保するため、スペーサーを設置するものとする。スペーサーは、構造物の

側面については原則１㎡につき２個以上、構造物の底面については原則１㎡につき４個以上設

置すること。また、型枠に接するスペーサーは本体コンクリートと同等以上の品質を有するコ

ンクリート製又はモルタル製を使用するのを原則とする。 

 ３．重要なコンクリート構造物の適切な施工を確認するため、コンクリート構造物の施工完了後

に、テストハンマーによる材齢２８日強度の推定調査を請負者が実施し、調査結果を提出する

こと。 

 ４．テストハンマーによる強度推定調査の結果が、所定の強度が得られない場合については、受

注者は原位置のコアを採取し、圧縮強度試験を実施し、調査結果を提出すること。 

 ５．工事完成後の維持管理にあたっての基礎資料とするため、重要構造物については、ひび割れ

発生状況の調査を受注者が実施し、調査結果を完成検査時に提出すること。 

 ６．使用する二次製品の品質等については、以下の内容を満足しなければならない。 

  ①形状寸法は、使用承認を受けた規定寸法を満足するとともに、外観については、使用上有害 

な傷、ひび割れ、欠け等が無いこと。 

  ②コンクリートの強度は、出荷時において、所定の設計基準強度以上でなくてはならない。 

  ③外観及び形状寸法の管理を行うこと。 



 

（その他） 

１．その他、疑義等のある場合は監督員と速やかに協議を行うこと。なお、重要事項については 

工事打合簿により書面で協議を行うものとする。 

 









令和  7 年度 (　当　初　)実施設計書 御所市

変更設計金額

（　　　　 　    　　）

（　　　　 　    　　）

（　　　　 　    　　）

（　　　　 　    　　）

部長 課長
課長
補佐

係長 検算

作成年月日

工　 事　 名

工 事 番 号

路線・河川名

工 事 箇 所

当初設計金額

変更請負金額

工
　
事
　
概
　
要

（変更前）

（変更後）

計　算　式

当初請負金額
（変更前）

変更請負金額
（変更後）

葛城ハイツ児童公園改修工事

都整第　　号

葛城ハイツ児童公園

御所市　元町　地内

当　　　　初 変　　　更

円

円

円

円

請　　負　　率

変　更　価　格

変更消費税等相当額

変 更 契 約 額

当初請負額　÷　当初設計額

変更設計工事価格×請負率

変更価格　　×

変更価格＋変更消費税等相当額

＝

＝

＝

＝

０．１

円÷

円×

円＋

円×

円＝

＝

＝

円＝

円

円

円

工事延長　L=39.4ｍ

　土　工　　　　 　　 　　一式
　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ  　　　  A=20.0㎡
　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ　　　 L=18.5ｍ
　2連ﾌﾞﾗﾝｺ　　      　n= 1.0基
　ｻﾞｲﾙｸﾗｲﾐﾝｸﾞ　　　　 n= 1.0基
　ﾃｲﾌﾞﾙﾍﾞﾝﾁ　　　　　 n= 1.0基
　ﾊﾟｰｺﾞﾗ              n= 1.0基

設計

御所市



事 務 所 名

課 名・係 名

単 価 地 区

適 用 工 種

調 整 区 分

施工地域区分

現場環境改善費

単価適用年月

歩掛適用年月

損料適用年月

諸経費適用年月

一般管理費 前払

契 約 保 証

御所市

都市整備課：公園係

補正を行わない

計上しない

公園工事

４地区

補正を行わない

補正しない

変 更 理 由

令和 7年 5月

令和 7年 5月

令和 7年 5月

令和 7年 5月

御所市



費　　　　　目 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　　　　　　　　　要

事業費

　工事費

　　本工事費

　　測量及び試験費

　　補償費

　　用地費

　　機械器具費

　　営繕費

　　工事雑費

　　応急工事費

　事務費

別紙内訳書のとおり

事　業　費　総　括　表

御所市    1頁



設計内訳書工事番号: 都整第　　号

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

工事名 事業区分

工事区分

公園緑地整備･改修

基盤整備

葛城ハイツ児童公園改修工事

基盤整備  

式 1　　

レベル1

式 1　　

レベル2敷地造成工  

式 1　　

レベル3作業土工  

土砂

m3 164.2　

単   1 号床掘り  

土砂

m3 119.6　

単   2 号埋戻し 流用土 

式 1　　

レベル3残土処理工  

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 31.2　

単   3 号土砂等運搬  

m3 31.2　

単   4 号残土等処分  

式 1　　

レベル2構造物撤去工  

式 1　　

レベル3構造物取壊し工  

無筋構造物 機械施工

m3 1.7　

単   5 号ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し  

    2頁 御所市



設計内訳書工事番号: 都整第　　号

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

工事名 事業区分

工事区分

公園緑地整備･改修

基盤整備

葛城ハイツ児童公園改修工事

式 1　　

レベル3運搬処理工  

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 1.7　

単   6 号殻運搬  

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 1.7　

単   7 号殻処分  

式 1　　

レベル2公園施設等撤去･移設工  

式 1　　

レベル3移設工  

土砂

m3 0.1　

単   8 号埋戻し 流用土 

基 1　　

単   9 号小工作物移設 看板-1 

基 1　　

単  10 号小工作物移設 看板-2 

施設整備  

式 1　　

レベル1

式 1　　

レベル2園路広場整備工  

式 1　　

レベル3ｺﾝｸﾘｰﾄ系舗装工  

    3頁 御所市



設計内訳書工事番号: 都整第　　号

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

工事名 事業区分

工事区分

公園緑地整備･改修

施設整備

葛城ハイツ児童公園改修工事

RM-30 直線配置3色色合せ厚6cm 仕
上り厚：60mm

m2 20.0　

単  11 号ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装  

式 1　　

レベル3園路縁石工  

A種(120×120×600)

m 18.5　

単  12 号地先境界ﾌﾞﾛｯｸ  

式 1　　

レベル2遊戯施設整備工  

式 1　　

レベル3遊具組立設置工  

児童用2連ﾌﾞﾗﾝｺ

基 1　　

単  13 号ﾌﾞﾗﾝｺ 本体・安全柵・ﾌﾞﾗﾝｺﾏｯﾄ 

ｻﾞｲﾙｸﾗｲﾐﾝｸﾞ

基 1　　

単  14 号ｱｽﾚﾁｯｸ遊具 ｻﾞｲﾙｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 

式 1　　

レベル2ｻｰﾋﾞｽ施設整備工  

式 1　　

レベル3ﾍﾞﾝﾁ･ﾃｰﾌﾞﾙ工  

基 1　　

単  15 号ﾃｰﾌﾞﾙﾍﾞﾝﾁ  

式 1　　

レベル2建築施設組立設置工  
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設計内訳書工事番号: 都整第　　号

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

工事名 事業区分

工事区分

公園緑地整備･改修

施設整備

葛城ハイツ児童公園改修工事

式 1　　

レベル3ﾊﾟｰｺﾞﾗ工  

基 1　　

単  16 号ﾊﾟｰｺﾞﾗ  

直接工事費  

式 1　　

共通仮設  

式 1　　

レベル1

式 1　　

レベル2共通仮設費  

式 1　　

レベル3準備費  

m2 19.4　

単  17 号伐木除根工  

m3 31.1　

単  18 号運搬工  

式 1　　

内   1 号木根等処分費 枝葉 

式 1　　

内   2 号木根等処分費 幹 

式 1　　

内   3 号木根等処分費 根 

    5頁 御所市



設計内訳書工事番号: 都整第　　号

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

工事名 事業区分

工事区分

公園緑地整備･改修

施設整備

葛城ハイツ児童公園改修工事

式 1　　

レベル2共通仮設費(率計上)  

純工事費  

式 1　　

現場管理費  

式 1　　

工事原価  

式 1　　

一般管理費等 

式 1　　

工事価格  

式 1　　

消費税相当額  

式 1　　

工事費  

式 1　　

    6頁 御所市



数量増減

単位

式

数量
木根等処分費

1　　内　1号 式

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

準備費(処分費用積上げ分)

1　　

　　　計

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

単   41 号

一式当り内訳書

数量
木根等処分費

1　　内　2号 式

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

準備費(処分費用積上げ分)

式 1　　

　　　計

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

一式当り内訳書
単位

金額増減

数量増減 金額増減

単   42 号

御所市    7頁



準備費(処分費用積上げ分)

式 1　　

単   43 号

　　　計

木根等処分費
1　　式 数量内　3号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

一式当り内訳書
単位

数量増減 金額増減
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単位

m3

割戻数量 単価
単　1号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り 土砂 上記以外（小規模） 全ての費
用

10　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施    1 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　2号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
埋戻し 上記以外（小規模） 土砂 全ての費

用

m3 10　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m3

施    2 号

円/m3

10　　

10　　

床掘り

埋戻し

土砂

土砂

御所市    9頁



単位

m3

割戻数量 単価
単　3号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2
m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）
 無し 10.0km以下 10　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施    3 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　4号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
残土等処分

m3 10　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m3

施    4 号

円/m3

10　　

10　　

土砂等運搬

残土等処分

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

御所市   10頁



単位

m3

割戻数量 単価
単　5号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必
要

10　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

単   19 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　6号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
殻運搬 構造物とりこわし 機械積込 無し 1

8.0km以下 全ての費用

m3 10　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m3

施    5 号

円/m3

10　　

10　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

殻運搬

無筋構造物 機械施工

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

御所市   11頁



単位

m3

割戻数量 単価
単　7号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

10　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

単   20 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　8号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
埋戻し 上記以外（小規模） 土砂 全ての費

用

m3 10　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m3

施    2 号

円/m3

10　　

10　　

殻処分

埋戻し

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

土砂

御所市   12頁



基礎砕石

m3 0.4  

単   21 号

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40
（高炉） 養生無し 有り 全ての費
用

コンクリート

m3 0.7  

施    6 号

一般型枠 鉄筋･無筋構造物型枠

m2 6.6  

施    7 号

小工作物移設

基 10　　

単   22 号

　　　計

　　 単価

円/基

基 割戻数量 単価
単　9号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

10　　

小工作物移設
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基礎砕石

m3 0.3  

単   21 号

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40
（高炉） 養生無し 有り 全ての費
用

コンクリート

m3 0.7  

施    6 号

一般型枠 鉄筋･無筋構造物型枠

m2 9.6  

施    7 号

小工作物移設

基 10　　

単   23 号

　　　計

　　 単価

円/基

基 割戻数量 単価
単　10号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

10　　

小工作物移設
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単位

m2

割戻数量 単価
単　11号

m2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置 直線配置3色以上色合ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm 
標準品 砂(ｸｯｼｮﾝ用) 敷材料の厚さ(
実数入力)30mm 100m2未満 無 無 10　　

上層路盤（歩道部） 全仕上り厚（実数入力）100mm 1層
施工 再生粒度調整砕石 RM-30 全て
の費用 m2 10　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

単   24 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　12号

m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
地先境界ブロック 設置 A種（120×120×600） 再生ｸﾗ

ｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し

m 10　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

施    8 号

円/m2

施    9 号

円/m

10　　

10　　

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

RM-30 直線配置3色色合せ厚6cm 仕
上り厚：60mm

A種(120×120×600)

御所市   15頁



基礎砕石

m3 3.4  

単   21 号

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40
（高炉） 養生無し 有り 全ての費
用

コンクリート

m3 9.1  

施    6 号

一般型枠 鉄筋･無筋構造物型枠

m2 99.2  

施    7 号

鋼製遊具

基 10　　

単   25 号

鋼製遊具設置工

基 10　　

単   26 号

安全柵

基 10　　

単   27 号

安全柵設置工

基 10　　

単   28 号

保護ﾏｯﾄ

m2 16.8  

単   29 号

保護ﾏｯﾄ設置工

m2 16.8  

単   30 号

　　　計

　　 単価

円/基

基 割戻数量 単価
単　13号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

10　　

ﾌﾞﾗﾝｺ 児童用2連ﾌﾞﾗﾝｺ
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基礎砕石

m3 6　　

単   31 号

無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養
生無し 有り 全ての費用

コンクリート

m3 2　　

施   10 号

一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

m2 8　　

施   11 号

無筋･鉄筋構造物 人力打設 21-12-2
5（20）（高炉） 養生無し 有り 全
ての費用

コンクリート

m3 12.8  

施   12 号

一般型枠 鉄筋･無筋構造物型枠

m2 64　　

施    7 号

SD295 D10 一般構造物 10t以上(標
準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合1
0%未満含む) 補正無(一般構造物)

鉄筋工[市場単価]

t 0.4  

単   32 号

敷砂

m3 109.9  

単   33 号

ｱｽﾚﾁｯｸ遊具

基 10　　

単   34 号

ｱｽﾚﾁｯｸ遊具設置工

基 10　　

単   35 号

　　　計

　　 単価

円/基

基 割戻数量 単価
単　14号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

10　　

ｱｽﾚﾁｯｸ遊具 ｻﾞｲﾙｸﾗｲﾐﾝｸﾞ
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基礎砕石

m3 1.3  

単   21 号

無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養
生無し 有り 全ての費用

コンクリート

m3 0.6  

施   10 号

一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

m2 5.6  

施   11 号

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40
（高炉） 養生無し 有り 全ての費
用

コンクリート

m3 2.3  

施    6 号

一般型枠 鉄筋･無筋構造物型枠

m2 26.4  

施    7 号

ﾃｰﾌﾞﾙﾍﾞﾝﾁ

基 10　　

単   36 号

ﾃｰﾌﾞﾙﾍﾞﾝﾁ設置工

基 10　　

単   37 号

　　　計

　　 単価

円/基

基 割戻数量 単価
単　15号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

10　　

ﾃｰﾌﾞﾙﾍﾞﾝﾁ
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基礎砕石

m3 4　　

単   21 号

無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養
生無し 有り 全ての費用

コンクリート

m3 2　　

施   10 号

一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

m2 8　　

施   11 号

無筋･鉄筋構造物 人力打設 21-12-2
5（20）（高炉） 養生無し 有り 全
ての費用

コンクリート

m3 19.4  

施   12 号

一般型枠 鉄筋･無筋構造物型枠

m2 86.4  

施    7 号

SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 
無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満
含む) 補正無(一般構造物)

鉄筋工[市場単価]

t 0.8  

単   38 号

ﾊﾟｰｺﾞﾗ

基 10　　

単   39 号

ﾊﾟｰｺﾞﾗ設置工

基 10　　

単   40 号

　　　計

　　 単価

円/基

基 割戻数量 単価
単　16号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

10　　

ﾊﾟｰｺﾞﾗ
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単位

m2

割戻数量 単価
単　17号

m2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

伐木・伐竹（複合） 伐木（機械施工） 有り 機械施工 
全ての費用

10　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   13 号

1 次 単 価 表

割戻数量 単価
単　18号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
運搬（伐木除根） 機械施工 有り 無し 22.5km以下 全

ての費用

m3 10　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

1 次 単 価 表
単位

円/m2

施   14 号

円/m3

10　　

10　　

伐木除根工

運搬工
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単位

ｍ３

割戻数量 単価
単　19号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物

1　　

諸雑費(まるめ) まるめ

式 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)

昼間 機械施工 制約無

割戻数量 単価
単　20号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
処分費

ｍ３ 100　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

Co

円/m3

円/m3

1　　

100　　

単価補正1.300

構造物とりこわし

処分費(m3)

無筋構造物 機械施工 無し 無し 必
要
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単位

m2

割戻数量 単価
単　21号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0 全ての費用

10　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   15 号

2 次 単 価 表(参考資料)

割戻数量 単価
単　22号

基

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
看板-1据付工

基 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

円/m3

円/基

1　　

1　　

基礎砕石

小工作物移設
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看板-2据付工

基 1　　
　　　計

　　 単価

円/基

基 割戻数量 単価
単　23号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

1　　

小工作物移設
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ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部

Ｔ＝６ｃｍ 標準品 直線色合せ

ｍ２ 100　　単価補正1.100
砂

クッション用

ｍ３ 3.87 
まるめ諸雑費(まるめ)

式 1　　
　　　計

　　 単価

円/m2

m2 割戻数量 単価
単　24号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

100　　

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置 直線配置3色以上色合ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm 
標準品 砂(ｸｯｼｮﾝ用) 敷材料の厚
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単位

基

割戻数量 単価
単　25号

基

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾞﾗﾝｺ本体

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)

児童用2連ﾌﾞﾗﾝｺ 4.0×2.9×2.5m

割戻数量 単価
単　26号

基

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
ﾌﾞﾗﾝｺ組立据付費

基 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

円/基

円/基

1　　

1　　

鋼製遊具

鋼製遊具設置工
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単位

基

割戻数量 単価
単　27号

基

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

安全柵

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)

2連用2ｾｯﾄ

割戻数量 単価
単　28号

基

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
安全柵組立据付費

式 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

円/基

円/基

1　　

1　　

安全柵

安全柵設置工
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単位

m2

割戻数量 単価
単　29号

m2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾞﾗﾝｺﾏｯﾄ

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)

0.60×1.40×0.02

割戻数量 単価
単　30号

m2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
ﾌﾞﾗﾝｺﾏｯﾄ組立据付費

式 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

円/m2

円/m2

1　　

1　　

保護ﾏｯﾄ

保護ﾏｯﾄ設置工
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12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0 全ての費用

基礎砕石

m2 6.7  

施   16 号

　　　計

　　 単価

円/m3

m3 割戻数量 単価
単　31号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

1　　

基礎砕石
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鉄筋コンクリート用棒鋼

ＳＤ２９５ Ｄ１０

ｔ 1.03 
鉄筋工

加工・組立共 一般構造物

ｔ 1　　単価補正1.000
まるめ諸雑費(まるめ)

式 1　　
　　　計

　　 単価

円/t

t 割戻数量 単価
単　32号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

1　　

鉄筋工[市場単価] SD295 D10 一般構造物 10t以上(標
準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割
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単位

m3

割戻数量 単価
単　33号

m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）

1　　

土材料

m3 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

施   17 号

2 次 単 価 表(参考資料)

割戻数量 単価
単　34号

基

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
ｻﾞｲﾙｸﾗｲﾐﾝｸﾞ

基 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

4.10×3.55×3.00

施   18 号

円/m3

円/基

1　　

1　　

敷砂

ｱｽﾚﾁｯｸ遊具
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単位

式

割戻数量 単価
単　35号

基

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｻﾞｲﾙｸﾗｲﾐﾝｸﾞ組立据付費

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)

割戻数量 単価
単　36号

基

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
ﾃｰﾌﾞﾙﾍﾞﾝﾁ

組 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

円/基

円/基

1　　

1　　

ｱｽﾚﾁｯｸ遊具設置工

ﾃｰﾌﾞﾙﾍﾞﾝﾁ
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ﾃｰﾌﾞﾙﾍﾞﾝﾁ組立据付費

式 1　　
　　　計

　　 単価

円/基

基 割戻数量 単価
単　37号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

1　　

ﾃｰﾌﾞﾙﾍﾞﾝﾁ設置工
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鉄筋コンクリート用棒鋼

ＳＤ３４５ Ｄ１３

ｔ 1.03 
鉄筋工

加工・組立共 一般構造物

ｔ 1　　単価補正1.150
まるめ諸雑費(まるめ)

式 1　　
　　　計

　　 単価

円/t

t 割戻数量 単価
単　38号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

1　　

鉄筋工[市場単価] SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 
無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未
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単位

基

割戻数量 単価
単　39号

基

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾊﾟｰｺﾞﾗ

1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)

4.60×1.20×2.53

割戻数量 単価
単　40号

基

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
ﾊﾟｰｺﾞﾗ組立据付費

式 1　　

　　　計

　　 単価

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

円/基

円/基

1　　

1　　

ﾊﾟｰｺﾞﾗ

ﾊﾟｰｺﾞﾗ設置工
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単位

式

割戻数量 単価
単　41号

式

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費

1　　

　　　計

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)

割戻数量 単価
単　42号

式

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要
処分費

式 1　　

　　　計

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

1　　

1　　

準備費(処分費用積上げ分)

準備費(処分費用積上げ分)
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処分費

式 1　　
　　　計

式 割戻数量 単価
単　43号

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

2 次 単 価 表(参考資料)
単位

1　　

準備費(処分費用積上げ分)
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ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

供用日

(19.87)  時間
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］

排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３
標

運転手（特殊）

人

(39.96)  人
運転手（特殊）

標

普通作業員

人

(33.03)  人
普通作業員

標

軽油

L

(7.14)  L
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

m3 割戻数量 単価
施　1号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

 構 成 比
単位

1　　

床掘り 土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

   37頁 御所市



ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

供用日

(8.9)   時間
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］

排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３
標

ﾗﾝﾏ

質量60～80kg

供用日

(0.58)  日
ランマ

質量６０～８０ｋｇ
標

普通作業員

人

(49.42)  人
普通作業員

標

特殊作業員

人

(19.17)  人
特殊作業員

標

運転手（特殊）

人

(17.88)  人
運転手（特殊）

標

軽油

L

(3.2)   L
軽油

標

ガソリン

レギュラー

Ｌ

(0.85)  L
ガソリン

レギュラー
標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

m3 割戻数量 単価
施　2号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

 構 成 比
単位

1　　

埋戻し 上記以外（小規模） 土砂 全ての費用
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ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級 (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)

供用日

(24.45)  時間
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

４ｔ積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）
標

運転手（一般）

人

(63.42)  人
運転手（一般）

標

軽油

L

(12.13)  L
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

m3 割戻数量 単価
施　3号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

 構 成 比
単位

1　　

土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･
玉石混り土含む） 無し 10.0km以下
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処分費

残土

ｍ３

(100)     式
材料費

標

　　　計

　　 単価

円/m3

m3 割戻数量 単価
施　4号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

 構 成 比
単位

1　　

残土等処分
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ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級

日

(21.53)  日
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]

４ｔ積級
標

運転手（一般）

人

(64.89)  人
運転手（一般）

標

軽油

L

(13.58)  L
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

m3 割戻数量 単価
施　5号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

 構 成 比
単位

1　　

殻運搬 構造物とりこわし 機械積込 無し 18.0km以下 全ての
費用
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普通作業員

人

(20.39)  人
普通作業員

標

特殊作業員

人

(6.92)  人
特殊作業員

標

土木一般世話役

人

(5.4)   人
土木一般世話役

標

その他(労務)

生コンクリート

１８－８－４０ 高炉

ｍ３

(65)     m3
生コンクリート

２４－１２－２５（２０） 高炉
標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

m3 割戻数量 単価
施　6号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

 構 成 比
単位

1　　

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 養生無
し 有り 全ての費用
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型わく工

人

(46.19)  人
型わく工

標

普通作業員

人

(25.55)  人
普通作業員

標

土木一般世話役

人

(9.57)  人
土木一般世話役

標

その他(労務)

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m2

m2 割戻数量 単価
施　7号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

 構 成 比
単位

1　　

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物
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小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.11m3(平積0.08m3)

日

(2.69)  日
小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）
標

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3～4t

日

(2.36)  日
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］

運転質量３～４ｔ
標

その他(機械)

普通作業員

人

(28.22)  人
普通作業員

標

運転手（特殊）

人

(24.35)  人
運転手（特殊）

標

特殊作業員

人

(12.9)   人
特殊作業員

標

その他(労務)

再生粒度調整砕石

ＲＭ－３０

ｍ３

(25.44)  

単価補正100.000

式
再生粒度調整砕石

ＲＭ－３０ 全仕上り厚 １００ｍｍ
標

軽油

L

(1.88)  L
軽油

標

その他(材料)

諸雑費

m2 割戻数量 単価
施　8号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

 構 成 比
単位

1　　

上層路盤（歩道部） 全仕上り厚（実数入力）100mm 1層施工 再生粒度調整
砕石 RM-30 全ての費用
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　　　計

　　 単価

円/m2

m2 割戻数量 単価
施　8号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

 構 成 比
単位

1　　

上層路盤（歩道部） 全仕上り厚（実数入力）100mm 1層施工 再生粒度調整
砕石 RM-30 全ての費用
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ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)

日

(0.52)  日
バックホウ（クローラ）［標準］

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
標

普通作業員

人

(34.91)  人
普通作業員

標

土木一般世話役

人

(19.85)  人
土木一般世話役

標

特殊作業員

人

(19)     人
特殊作業員

標

運転手（特殊）

人

(1.38)  人
運転手（特殊）

標

その他(労務)

地先境界ブロック

１２０×１２０×６００（Ａ）

個

(18.64)  個
地先境界ブロック

１２０×１２０×６００（Ａ）
標

再生クラッシャーラン

ＲＣ－４０

ｍ３

(1.11)  m3
再生クラッシャーラン

ＲＣ－４０
標

軽油

L

(0.47)  L
軽油

標

諸雑費

　　　計

m 割戻数量 単価
施　9号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

 構 成 比
単位

1　　

地先境界ブロック 設置 A種（120×120×600） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し
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　　 単価

円/m

m 割戻数量 単価
施　9号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

 構 成 比
単位

1　　

地先境界ブロック 設置 A種（120×120×600） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し
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普通作業員

人

(20.39)  人
普通作業員

標

特殊作業員

人

(6.92)  人
特殊作業員

標

土木一般世話役

人

(5.4)   人
土木一般世話役

標

その他(労務)

生コンクリート

１８－１２－２５（２０） 高炉

ｍ３

(65)     m3
生コンクリート

２４－１２－２５（２０） 高炉
標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

m3 割戻数量 単価
施　10号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

 構 成 比
単位

1　　

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 有り 全て
の費用
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型わく工

人

(58.35)  人
型わく工

標

普通作業員

人

(20.27)  人
普通作業員

標

土木一般世話役

人

(6.13)  人
土木一般世話役

標

その他(労務)

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m2

m2 割戻数量 単価
施　11号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

 構 成 比
単位

1　　

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ
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普通作業員

人

(20.39)  人
普通作業員

標

特殊作業員

人

(6.92)  人
特殊作業員

標

土木一般世話役

人

(5.4)   人
土木一般世話役

標

その他(労務)

生コンクリート

２１－１２－２５（２０） 高炉

ｍ３

(65)     m3
生コンクリート

２４－１２－２５（２０） 高炉
標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

m3 割戻数量 単価
施　12号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

 構 成 比
単位

1　　

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 21-12-25（20）（高炉） 
養生無し 有り 全ての費用

   50頁 御所市



ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.5m3

供用日

(20.54)  時間
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］

排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．５ｍ３
標

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)

日

(5.6)   日
バックホウ（クローラ）［標準］

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
標

掴み装置

開口幅1700～2000爪幅400～750mm

供用日

(2.43)  時間
掴み装置

開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ
標

その他(機械)

運転手（特殊）

人

(33.72)  人
運転手（特殊）

標

土木一般世話役

人

(17.56)  人
土木一般世話役

標

普通作業員

人

(6.41)  人
普通作業員

標

その他(労務)

軽油

L

(11.59)  L
軽油

標

その他(材料)

諸雑費

m2 割戻数量 単価
施　13号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

 構 成 比
単位

1　　

伐木・伐竹（複合） 伐木（機械施工） 有り 機械施工 全ての費用
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　　　計

　　 単価

円/m2

m2 割戻数量 単価
施　13号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

 構 成 比
単位

1　　

伐木・伐竹（複合） 伐木（機械施工） 有り 機械施工 全ての費用
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ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[深あおり・土砂禁止ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級 (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)

供用日

(59.5)   時間
ダンプトラック深あおり・土砂禁止オンロード・ディ

１０ｔ積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）
標

運転手（一般）

人

(29.2)   人
運転手（一般）

標

軽油

L

(11.3)   L
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

m3 割戻数量 単価
施　14号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

 構 成 比
単位

1　　

運搬（伐木除根） 機械施工 有り 無し 22.5km以下 全ての費用
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ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)

日

(5.55)  日
バックホウ（クローラ）［標準］

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
標

その他(機械)

普通作業員

人

(37.13)  人
普通作業員

標

特殊作業員

人

(15.71)  人
特殊作業員

標

運転手（特殊）

人

(14.81)  人
運転手（特殊）

標

土木一般世話役

人

(9.27)  人
土木一般世話役

標

その他(労務)

再生クラッシャーラン

ＲＣ－４０

ｍ３

(11.93)  m3
再生クラッシャーラン

ＲＣ－４０
標

軽油

L

(5.01)  L
軽油

標

その他(材料)

諸雑費

m2 割戻数量 単価
施　15号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

 構 成 比
単位

1　　

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費
用

   54頁 御所市



　　　計

　　 単価

円/m2

m2 割戻数量 単価
施　15号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

 構 成 比
単位

1　　

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費
用

   55頁 御所市



ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)

日

(5.24)  日
バックホウ（クローラ）［標準］

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
標

その他(機械)

普通作業員

人

(35.03)  人
普通作業員

標

特殊作業員

人

(14.83)  人
特殊作業員

標

運転手（特殊）

人

(13.97)  人
運転手（特殊）

標

土木一般世話役

人

(8.75)  人
土木一般世話役

標

その他(労務)

再生クラッシャーラン

ＲＣ－４０

ｍ３

(16.89)  m3
再生クラッシャーラン

ＲＣ－４０
標

軽油

L

(4.73)  L
軽油

標

その他(材料)

諸雑費

m2 割戻数量 単価
施　16号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

 構 成 比
単位

1　　

基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての
費用

   56頁 御所市



　　　計

　　 単価

円/m2

m2 割戻数量 単価
施　16号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

 構 成 比
単位

1　　

基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての
費用

   57頁 御所市



ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

供用日

(27.26)  時間
バックホウ（クローラ）［標準］

排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３
標

運転手（特殊）

人

(61.7)   人
運転手（特殊）

標

軽油

L

(11.04)  L
軽油

標

諸雑費

　　　計

　　 単価

円/m3

m3 割戻数量 単価
施　17号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

 構 成 比
単位

1　　

積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）

   58頁 御所市



砂

クッション用

ｍ３

(100)     式
材料費

標

　　　計

　　 単価

円/m3

m3 割戻数量 単価
施　18号

名称・規格 標準　名称・規格 単位 構成比 単価 金額 摘要

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00   0.0   0

 構 成 比
単位

1　　

土材料

   59頁 御所市



機労材集計リスト（材料）
工事名 葛城ハイツ児童公園改修工事

単価コード 名称 規格 単位 数量 金額 摘要

Y007600000002 処分費 Co

ｍ３ 1.7  
Y007600002 処分費

式 3　　
Z001102008 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ２９５　Ｄ１０

ｔ 0.041
Z001102019 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３

ｔ 0.082
Z002150001001 砂 クッション用

ｍ３ 0.774
判別中計
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機労材集計リスト（材料）
工事名 葛城ハイツ児童公園改修工事

単価コード 名称 規格 単位 数量 金額 摘要

Q001001002 鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

ｔ 0.12 
Q001060005 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線色合せ

ｍ２ 20　　
Q001611001 無筋構造物 昼間　機械施工　制約無

ｍ３ 1.7  
判別中計
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機労材集計リスト（材料）
工事名 葛城ハイツ児童公園改修工事

単価コード 名称 規格 単位 数量 金額 摘要

ZZ00000007001 ﾌﾞﾗﾝｺ本体 児童用2連ﾌﾞﾗﾝｺ 4.0×2.9×2.5m

基 1　　
ZZ00000007002 ﾌﾞﾗﾝｺ組立据付費

基 1　　
ZZ00000008001 安全柵 2連用2ｾｯﾄ

基 1　　
ZZ00000008002 安全柵組立据付費

式 1　　
ZZ00000009001 ﾌﾞﾗﾝｺﾏｯﾄ 0.60×1.40×0.02

m2 1.68 
ZZ00000009002 ﾌﾞﾗﾝｺﾏｯﾄ組立据付費

式 1.68 
ZZ00000010001 ｻﾞｲﾙｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 4.10×3.55×3.00

基 1　　
ZZ00000010002 ｻﾞｲﾙｸﾗｲﾐﾝｸﾞ組立据付費

式 1　　
ZZ00000011001 ﾊﾟｰｺﾞﾗ 4.60×1.20×2.53

基 1　　
ZZ00000011002 ﾊﾟｰｺﾞﾗ組立据付費

式 1　　
ZZ00000012001 ﾃｰﾌﾞﾙﾍﾞﾝﾁ

組 1　　
ZZ00000012002 ﾃｰﾌﾞﾙﾍﾞﾝﾁ組立据付費

式 1　　
ZZ00000013001 看板-1据付工

基 1　　
ZZ00000013002 看板-2据付工

基 1　　
判別中計

トータル額
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機労材集計リスト（材料）
工事名 葛城ハイツ児童公園改修工事

単価コード 名称 規格 単位 数量 金額 摘要

施工パッケージ

Y007600000001 処分費 残土

ｍ３ 31.2  
Z002012003 生コンクリート ２１－１２－２５（２０）　高炉

ｍ３ 3.446
Z002012010 生コンクリート １８－８－４０　高炉

ｍ３ 1.369
Z002012042001 生コンクリート １８－１２－２５（２０）　高炉

ｍ３ 0.492
Z002122003 再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

ｍ３ 2.552
Z002125002001 再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０

ｍ３ 2.538
Z002150001001 砂 クッション用

ｍ３ 10.99 
Z002354001 地先境界ブロック １２０×１２０×６００（Ａ）

個 30.517
Z006702002 軽油

L 476.26 
Z006704001 ガソリン レギュラー

Ｌ 26.424
その他(材料)

式 1　　
諸雑費

式 1　　
判別中計

トータル額
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葛城ハイツ児童公園改修工事

数量計算書

御所市産業建設部都市整備課
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葛城ハイツ児童公園
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1.数量総括表



規格 数　　量 設計数量 単位 備考

基盤整備

敷地造成工

作業土工

床掘り

床掘 土砂　（小規模） 164.2 160 ｍ3

埋戻し

埋戻し 土砂　（小規模） 119.6 110 ｍ3

残土処理工

土砂等運搬

土砂等運搬 31.2 30 ｍ3

残土等処分

残土処分費 土砂投棄量　200ｍ3 1 1 式

構造物撤去工

構造物取壊し工

コンクリート構造物取壊し

植桝撤去-1 160×250 1 1 箇所

植桝撤去-2 160×250 1 1 箇所

公園施設等撤去・移設工

移設工

看板移設-1 鋼製H1200 1 1 基

看板移設-2 木製 1 1 基

樹木伐採・伐根工

中低木伐採

中低木伐採-1 H1.0m未満 7 7 本

中低木伐採-2 H1.0m以上H2.0ｍ未満 5 5 本

伐根

伐根 C1.2m以上C1.5m未満 3 3 本

運搬処理工

運搬処分

殻運搬処分 無筋コンクリート殻処分 1.74 1.7 ｍ3

数　量　総　括　表

区分･工種･種別･細別



規格 数　　量 設計数量 単位 備考

数　量　総　括　表

区分･工種･種別･細別

施設整備

園路広場整備工

コンクリート系舗装工

インターロッキング舗装

インターロッキング舗装 インターロッキングブロックt60 20.0 20 ｍ2

園路縁石工

コンクリート縁石

地先境界ブロック 120×120×600 18.5 18 ｍ

遊戯施設整備工

遊具組立設置工

ブランコ

ブランコ
児童用2連ブランコ
4000×2900×2500、安全柵共 1 1 基

ザイルクライミング

ザイルクライミング 1 1 基

サービス施設整備工

ベンチ・テーブル工

テーブルベンチ

テーブルベンチ 1 1 基

建築施設組立設置工

パーゴラ工

パーゴラ設置

パーゴラ 1 1 基



2.数量集計表



名　　　称 数　量 単位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

床掘 164.2 ｍ3 164.2

埋戻し 119.6 ｍ3 119.6

作業残土処分

残土処分(施設土工) 31.3 ｍ3 31.3

不足土(撤去工) 0.1 ｍ3 0.1

残土 31.2 ｍ3

土砂等運搬 31.2 ｍ3 31.2

残土処分費 1.00 式 1.00

植桝撤去-1 1 箇所 1

植桝撤去-2 1 箇所 1

看板移設-1 1 基 1

看板移設-2 1 基 1

中低木伐採-1 7 本 7

中低木伐採-2 5 本 5

高木伐根 3 本 3

インターロッキング舗装 20.0 ｍ2 20.0

地先境界ブロック 18.5 ｍ 18.5

ブランコ 1 基 1

ザイルクライミング 1 基 1

テーブルベンチ 1 基 1

パーゴラ 1 基 1

数量集計表



3.施設土工集計表



■施設土工集計表

園路広場整備工

インターロッキング舗装 20.00 m2 19.000 100 0.000 100 100.000 100 3.800 0.000 20.000

地先境界ブロック 18.48 m 0.920 10 0.570 10 1.800 10 1.700 1.053 3.326

遊戯施設整備工

ブランコ 1.00 基 214.020 10 201.510 10 34.300 10 21.402 20.151 3.430

ザイルクライミング 1.00 基 213.600 10 85.440 10 40.000 10 21.360 8.544 4.000

サービス施設整備工

テーブルベンチ 1.00 基 31.190 10 26.910 10 12.800 10 3.119 2.691 1.280

建築施設組立設置工

パーゴラ 1.00 基 109.740 1 84.300 1 40.000 1 109.740 84.300 40.000

看板移設-1 1.00 基 11.700 10 10.620 10 3.600 10 1.170 1.062 0.360

看板移設-2 1.00 基 19.500 10 18.460 10 3.200 10 1.950 1.846 0.320

合計 164.20 119.60 72.72

÷ 0.9

132.88

床掘-埋戻し/0.9

164.20 132.88 31.32

名        称 数  量 単位
床     掘 埋     戻 基面整正

床 掘m3 埋 戻m3 基面整正m2 残土処分 機 人
単位当りの数量 単位当りの数量 単位当りの数量 単位当りの数量

小計 164.241 119.647

119.60

72.716

2位止め 164.20 72.72



4.撤去廃材集計表



■撤去廃材集計表

植桝撤去-1 1.00 箇所 1.20 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1.20 - - - - - - - 

植桝撤去-2 1.00 箇所 0.40 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 0.40 - - - - - - - 

- 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - - - - - - - - 

看板移設-1 1.00 基 0.70 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 0.70 10 0.07 - - - - - - 0.07 

看板移設-2 1.00 基 0.70 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 0.70 10 0.07 - - - - - - 0.07 

小計 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14

名        称 数  量 単位
コン塊（無筋）コン塊（有筋） 鋼材 石材 アスファルト 木材 プラスチック 不足土

コン塊（無筋）

m3
コン塊（有筋）

m3
鋼材
kg

石材
m3

単位当りの数量 単位当りの数量

アスファル
ト
m3

木材
m3

プラスチッ
ク
m3

不足土
m3

単位当りの数量 単位当りの数量 単位当りの数量 単位当りの数量 単位当りの数量 単位当りの数量



H C W 目通半径 幹断面積 幹容量 根鉢直径 幹容量 枝葉 根鉢 1本当り(m3)

幹周 r A V=A*H*0.5 D=2*r*1.5*4+0.12 V*1 V*0.25 D*D*D*π*0.15

(m) (cm) (m) （ｍ） （ｍ2） （ｍ3） （ｍ）

中低木伐採-1 0.8 10.0 0.8 7 本 0.02 0.001 0.000 0.31 0.0003 0.0001 0.0142 0.0146 0.5318 0.1020

中低木伐採-2 1.2 12.0 1.0 5 本 0.02 0.001 0.001 0.35 0.0007 0.0002 0.0201 0.0209 0.4789 0.1047

伐根 140.0 3 本 0.22 0.156 0.000 2.80 0.0000 0.0000 10.2859 10.2859 18.3994 30.8576

0.0010 0.0003 10.3201 19.4101

備考

樹木形状 樹木容量（m3） 伐採数量
（m2）

根鉢面積(m2)
×伐採本数

処分数量
（m3）

1本当り(m3)
×伐採本数

合計

伐採樹木の容量計算書

名称

形状寸法

数量 単位



5.撤去・移設工　材料計算書



№

名　称： 1 箇所

単位

1.00 = 1.00 箇所

0.16*0.26*(2*(1.636+12.160)) = 1.15 m3

材　料　計　算　書

植桝撤去-1 当り計算

詳　　細　　図

種　別 算　　　　　　　式 数　量

植桝撤去

1.0

コンクリートガラ（無筋）

無筋 1.2



№

名　称： 1 箇所

単位

1.00 = 1.00 箇所

0.16*0.26*(2*(0.96+3.779)) = 0.39 m3

材　料　計　算　書

植桝撤去-2 当り計算

詳　　細　　図

種　別 算　　　　　　　式 数　量

植桝撤去

1.0

コンクリートガラ（無筋）

無筋 0.4



№

名　称： 10 基

単位

0.3*0.8*0.3*10 = 0.72 m3

0.3*0.8*0.3*10 = 0.72 m3

0.4*0.9*10 = 3.60 m2

0.4*0.9*10 = 3.60 m2

0.3*0.8*0.3*10 = 0.72 m3

(2*(0.3+0.8)*0.3)*10 = 6.60 m2

10 = 10.00 基

1.3*1.8*0.5*10 = 11.70 m3

11.7-1.08 = 10.62 m3

(0.4*0.9*0.1+0.3*0.8*0.3)*10 = 1.08 m3残土処分 1.08

埋戻し 10.62

10.0

床掘 11.70

型枠

公園利用看板組立据付費

6.6

基礎砕石

RC-40　ｔ＝100 3.6

18-8-40 0.7

コンクリート

再設置

基面整正

3.6

0.7

撤去

コンクリート撤去 0.7

不足土

材　料　計　算　書

看板移設-1 当り計算

詳　　細　　図

種　別 算　　　　　　　式 数　量

30
0

300x800

30
0

300x800

400x900

10
0

再生クラッシャーラン

RC-40 基礎

18-8-40

コンクリート

撤去 再設置

コンクリート基礎撤去

移設

10
0

10
0

50
0

1300x1800



№

名　称： 10 基

単位

0.3*0.3*0.4*2*10 = 0.72 m3

0.3*0.3*0.4*2*10 = 0.72 m3

0.4*0.4*2*10 = 3.20 m2

0.4*0.4*2*10 = 3.20 m2

0.3*0.3*0.4*2*10 = 0.72 m3

(2*(0.3+0.3)*0.4)*2*10 = 9.60 m2

10 = 10.00 基

1.3*2.5*0.6*10 = 19.50 m3

19.50-1.04 = 18.46 m3

(0.4*0.4*0.1+0.3*0.3*0.4)*2*10 = 1.04 m3残土処分 1.04

埋戻し 18.46

10.0

床掘 19.50

型枠

9.6

公園利用看板組立据付費

RC-40　ｔ＝100 3.2

コンクリート

18-8-40 0.7

基面整正

3.2

基礎砕石

0.7

再設置

撤去

コンクリート撤去 0.7

不足土

材　料　計　算　書

看板移設-2 当り計算

詳　　細　　図

種　別 算　　　　　　　式 数　量

40
0

300x300

40
0

300x300

400x400

撤去 再設置

移設

コンクリート基礎撤去

再生クラッシャーラン

RC-40 基礎

18-8-40

コンクリート60
0

10
0

10
0

1300x2500



6.施設工　材料計算書



№

名　称： 100 m2

単位

敷材料(砂含む）設置手間含む

100 = 100.000 m2

100 = 100.000 m2

100*0.19 = 19.000 m3

0 = 0.00 m3

100*0.19 = 19.000 m3

0.00

残土処分

19.00

床掘

19.00

埋戻し

材　料　計　算　書

再生粒度調整砕石

RM-40　路盤　ｔ100 100.00

インターロッキングブロック設置工

ｔ=60 100.00

インターロッキング舗装 当り計算

詳　　細　　図

種　別 算　　　　　　　式 数　量



№

名　称： 10 m

単位

0.18*10 = 1.800 m2

0.18*10 = 1.800 m2

0.12*0.03*10 = 0.036 m3

10 = 10.00 m

((0.2+0.12)*0.25+(0.03+0.17)*0.06)*10 = 0.920 m3

(0.17*0.25+0.03*(0.03+0.12)+0.17*0.06)*10 = 0.57 m3

0.90-0.55 = 0.350 m3 0.35

0.92

埋戻し

0.57

床掘

残土処分

地先境界ブロック設置

120x120x600 10.0

RC-40　基礎　ｔ＝100 1.80

モルタル1：3

0.04

基面整正

1.80

再生クラッシャーラン

材　料　計　算　書

地先境界ブロック 当り計算

詳　　細　　図

種　別 算　　　　　　　式 数　量



№

名　称： 10 基

単位

(0.5*0.5*4+0.45*0.45*12)*10 = 34.30 m2

(0.5*0.5*4+0.45*0.45*12)*10 = 34.30 m2

(0.4*0.4*0.5*4+0.35*0.35*0.4*12)*10 = 9.08 m3

(0.4*0.5*4*4+0.35*0.4*4*12)*10 = 99.20 m2

10 = 10.00 基

10 = 10.00 基

(11.94*0.65*2+1.96*0.75*4)*10 = 214.02 m3

214.02-12.51 = 201.51 m3

(0.5*0.5*0.1*4+0.45*0.45*0.1*12+0.4*0.4*0.5*4+0.35*0.35*0.4*12)*10 = 12.51 m3

RC-40　基礎　ｔ＝100 34.3

基面整正

34.3

再生クラッシャーラン

99.2

ｺﾝｸﾘｰﾄ

2連ブランコ

18-8-40 9.1

型枠

材　料　計　算　書

ブランコ 当り計算

詳　　細　　図

種　別 算　　　　　　　式

本体・安全柵・マット含む

ブランコ組立据付費

10.0

10.0

残土処分 12.51

埋戻し 201.51

床掘 214.02

数　量

160047501600

16
00

16
00

16
00

48
00

7950

(4
69
0) (7850)

880

68
0

880

68
0

(8
4°
)

※着座時スイングクリアランス350mm以上、450mmま

(3424)

(3024)

ザイルロープ

バンパーシート

吊りクランプ

(470)

ブランコマット

600(470) 600 600

根がらみ

支柱

コーナークランプ

梁

24
24

(142) (142)

落
下
高
さ

※

(2670)

□400

□500

25
00

75
0

50
0
15
0

10
0

25
63

(63°
) G.L

ブランコマット

(6
21
)

55
0

60
0

パイプクランプ

梁
支柱

40
0

□450

□35010
0

15
0 G.L

再生クラッシャーラン
RC-40 基礎

コンクリート
18-8-40

65
0

75
0

(1400)

(2
0)

(6
00
)

G.L

ブランコマット

バンパーシート詳細図

ザイルロープ

490

55

170

11.94m2 1.96m2



№

名　称： 10 基

単位

1.0*1.0*4*10 = 40.00 m2

1.0*1.0*4*10 = 40.00 m2

1.0*1.0*0.05*4*10 = 2.00 m3

1.0*0.05*4*4*10 = 8.00 m2

0.8*0.8*0.5*4*10 = 12.80 m3

0.8*0.5*4*4*10 = 64.00 m2

(0.86*8*1+(2.0*8+2.6*1)*3)*0.560*10*1/1000 = 0.35 ｔ

36.64*0.3*10 = 109.92 m3

10 = 10.00 基

(1.8*1.8*0.8*4+36.64*0.3)*10 = 213.60 m3

213.60-128.16 = 85.44 m3

(1.0*1.0*0.2*4+0.8*0.8*0.8*0.5*4+36.64*0.3)*10 = 128.16 m3

再生クラッシャーラン

RC-40　基礎　ｔ＝150 40.0

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

8.0

18-12-20 2.0

均し型枠

21-12-20 12.8

ｺﾝｸﾘｰﾄ

109.9

0.40.560kg/m

64.0

敷砂

遊具本体

鉄筋D10　SD295

213.60

t=300

残土処分 128.16

種　別

埋戻し 85.44

算　　　　　　　式 数　量

床掘

材　料　計　算　書

基面整正

型枠

ザイルクライミング 当り計算

組立設置費 10.0

40.0

詳　　細　　図

φ22 丸鋼

t25X100 平鋼

t16X100 平鋼

37
5

37
5

550

基礎Bアンカーバー
75
0

□300

□240

基礎Aベースプレート

(3
34
)

35
0

15
05
0 50

0

□
80
0

基礎A

基礎B

メインロープ φ23
合成繊維被膜ワイヤーロープ（レッド）

ネットワークロープ φ20
合成繊維被膜ワイヤーロープ（レッド）

(7700)

30
0

16 (
50
)

(1
00
)

35

42

300 50

900
1
00

50

50 153°

□800

□1000

あ 矢視図

30
0

10
0

50
0

50
1
50

□800

□1000

あ

27
°

34
0

(7
15

0)

(
30
00
)

4
00

7
00

40
0

70
0

300

40
0

40
0 8
00

(
88
0)

落
下
高
さ

(4100)

(3
55
0)

φ26穴
φ22 丸鋼

80
0
3
00

1
10
0

11
0
0

1
10
0

無収縮モルタル充填

t16 鋼板

M24 六角ナット

水抜き穴

φ89.1Xt4.2 鋼管

支柱 φ114.3Xt4.5 鋼管

t6 鋼板

M24X500 全ネジボルト

無収縮モルタルは、
ベースプレートの高さ調整及び
ザイルロープのテンション調整後
に打設してください。

G.L

100

支柱、センタ－アンカ－、アンカーバー 溶融亜鉛メッキ仕上

全ネジボルト、ナット 電気亜鉛メッキ仕上

1800

18
00

180
0

1800

18
00 1800

1800

18
00

5889

2944.5 2944.5

51
00

34
00

17
0
0

基礎B

基礎B 基礎B

基礎A

18
0
0

1800

A=36.64 m2
敷砂 t=300mm

安全領域範囲 8
00

30
0

1
10
0

80
0
30

0

11
0
0

A=36.64 m2
敷砂 t=300mm

安全領域範囲

1800

1800

4-D10
L=860

4-D10
L=860

4-D10
L=2000

4-D10
L=2000

1-D10
L=2600

※使用鉄筋はSD295とする。

※使用鉄筋はSD295とする。



№

名　称： 10 基

単位

(0.5*0.4*4+0.4*0.6*2）*10 = 12.80 m2

(0.5*0.4*4+0.4*0.6*2）*10 = 12.80 m2

（(0.5+0.4）*2*0.05*4+（0.4+0.6）*2*0.05*2）*10 = 5.60 m2

(0.5*0.4*0.05*4+0.4*0.6*0.05*2）*10 = 0.64 m3

(（0.4+0.3）*2*0.3*4+（0.3+0.5）*2*0.3*2）*10 = 26.40 m2

((0.4*0.3*0.3-0.075*0.045*0.3）*4+(0.3*0.5*0.3-
0.075*0.075*0.3）*2）*10

= 2.27 m3

10 = 10.00 基

2.7*2.1*0.55*10 = 31.19 m3

26.91 = 26.91 m3

((0.5*0.4*0.15+0.4*0.3*0.3+0.075*0.045*0.1）*4+
（0.4*0.6*0.15+0.3*0.5*0.3+0.075*0.075*0.1）*2）*10

= 4.28 m3

床掘 31.19

10.0

コンクリート

残土処分 4.28

埋戻し 26.91

18-8-20 0.6

26.4

型枠

テーブルベンチ

18-8-40 2.3

RC-40　基礎　 t=100 12.8

均し型枠

5.6

均しコンクリート

12.8

詳　　細　　図

種　別

再生クラッシャーラン

算　　　　　　　式 数　量

材　料　計　算　書

テーブルベンチ 当り計算

基面整正

平面図

断面図



№

名　称： 10 基

材　料　計　算　書

パーゴラ 当り計算

詳　　細　　図

4
0
0
0

5
0
0

3
0
0
0

5
0
0

700 3200 700

4600 3200

3
0
0
0

9
0
0

900

8
5

8
5

85 85

200

アルミ
140×30(80)(キャップ付)

鋼材
125×75×3.2

鋼材
125×125×3.2

2
5
3
0

平面図 基礎伏図

立面図 立面図

(A1)S=1:30,(A3)S=1:60 (A1)S=1:30,(A3)S=1:60

(A1)S=1:30,(A3)S=1:60(A1)S=1:30,(A3)S=1:60

550

20
0

35
0

25
0

50
10
0

95
0

900×900

1000×1000

鋼材
125×125×3.2

立上筋8-D13 L=612

ベース筋 タテヨコ共 4-D13
L=750

コンクリート 21-12-20

再生クラッシャーラン
RC-40 基礎

基礎詳細図
(A1)S=1:15,(A3)S=1:30

750

フープ筋 4-D13 L=2200

均しコンクリート 18-12-20

※使用鉄筋はSD345とする。

1900×1900

76
0

1
90



№

名　称： 10 基

単位

1.0*1.0*4*10 = 40.00 m2

1.0*1.0*4*10 = 40.00 m2

(1.0+1.0)*2*0.05*4*10 = 8.00 m2

1.0*1.0*0.05*4*10 = 2.00 m3

(0.9+0.9)*2*0.60*4*10 = 86.40 m2

0.9*0.9*0.6*4*10 = 19.44 m3

(0.75*（4+4）+0.612*8+2.2*4）*0.995*4*10*1/1000 = 0.78 ｔ

10 = 10.00 基

10 = 10.00 基

1.9*1.9*0.76*4*10 = 109.74 m3

84.30 = 84.30 m3

((0.9*0.9*0.6)+(1.0*1.0*0.15))*4*10 = 25.44 m3

10.0

25.44

埋戻し 84.30

パーゴラ

鉄筋D13　SD345

ｺﾝｸﾘｰﾄ

21-12-20

型枠

0.995㎏/ｍ

パーゴラ組立据付費

RC-40　ｔ100

均し型枠工

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

18-12-20

両持ち一連 10.0

40.0

86.4

2.0

0.78

床掘 109.74

数　量

基面整正

40.0

再生クラッシャーラン

19.4

8.0

種　別 算　　　　　　　式

材　料　計　算　書

残土処分

パーゴラ 当り計算





年月
年 度

作成

設計
番 号

令和 　年 　月7

御所市 産業建設部 都市整備課

現況平面図

縮 尺

図面種別

工事名

公園名

地 名

番 号

御所市元町地内

葛城ハイツ児童公園

葛城ハイツ児童公園改修工事

1
8

H=50.000

KBM.3

H=50.179

KBM.4

T.5

T.6

T.4

Co

Co

Co

g

Co

ポスト

掲示板
車止

防火水槽

Co杭

Co杭

Co杭

ベンチ

花壇

ぶら下がり遊具

ぶら下がり遊具

複合遊具

ベンチ

ベンチ

看板

トドラーコンビ

49.67

50.04

50.01

50.2650.13

50.05

50.45

50.13

50.22

50.25
49.91

49.91

50.06
49.92

49.98

50.10

50.14

50.04

T.6
48.66

49.51

49.84

49.87 49.83

49.81

49.86

50.12

50.24 50.06

50.09

U-240

U-
24
0

U-240

U-
24
0

灯

Co

49.52

48.59

50.14

50.36

50.13

50.11 灯

灯

Co杭

会所桝

48.85

49.55

49.53
48.74

48.54 49.53

48.48

49.52

京阪かつらぎハイツ自治会館 倉庫

(A1)S=1:125
(A3)S=1:250



年月
年 度

作成

設計
番 号

御所市 産業建設部 都市整備課

撤去平面図

縮 尺

図面種別

工事名

公園名

地 名

番 号

御所市元町地内

葛城ハイツ児童公園

2
8

H=50.000

KBM.3

H=50.179

KBM.4

T.5

T.6

T.4

Co

Co

Co

g

Co

ポスト

掲示板
車止

防火水槽

Co杭

Co杭

Co杭

植桝撤去-1
看板移設-2

49.67

50.04

50.01

50.2650.13

50.05

50.45

50.13

50.22

50.25
49.91

49.91

50.06
49.92

49.98

50.10

50.14

50.04

T.6
48.66

49.51

49.84

49.87 49.83

49.81

49.86

50.12

50.24 50.06

50.09

U-240

U-
24
0

U-240

U-
24
0

灯

Co

49.52

48.59

50.14

50.36

50.13

50.11 灯

灯

Co杭

会所桝

48.85

49.55

49.53
48.74

48.54 49.53

48.48

49.52

京阪かつらぎハイツ自治会館 倉庫

凡例

工事区分・工種 種別 記号 細別 備考単位規格 数量

基盤整備

1

1

構造物取壊し工 植桝撤去-1

看板移設-1

看板移設-2

基

基

箇所 1

公園施設等撤去・移設工

植桝撤去-2 箇所 1

(A1)S=1:125
(A3)S=1:250

移設工

ベンチ移設

看板移設-1

植桝撤去-2

※別途工事

樹木伐採・伐根工 7H1.0m未満中低木伐採-1 本

5H1.0m以上 H2.0m未満中低木伐採-2 本

3C1.2m以上 C1.5m未満伐根 本

伐根
伐根 伐根

中低木伐採-2
中低木伐採-1 中低木伐採-2

12160

1
6
36

960

37
79

W160xH250,1636x12160

W160xH250,960x3779

構造物撤去工

N=1本
N=1本 N=1本

N=2本N=7本
N=3本

令和 　年 　月7

葛城ハイツ児童公園改修工事



年月
年 度

作成

設計
番 号

御所市 産業建設部 都市整備課

施設・割付平面図

縮 尺

図面種別

工事名

公園名

地 名

番 号

御所市元町地内

葛城ハイツ児童公園

3
8

H=50.000

KBM.3

H=50.179

KBM.4

T.5

T.6

T.4

Co

Co

Co

g

Co

ポスト

掲示板
車止

防火水槽

Co杭

Co杭

Co杭

49.67

50.04

50.01

50.2650.13

50.05

50.45

50.13

50.22

50.25
49.91

49.91

50.06
49.92

49.98

50.10

50.14

50.04

T.6
48.66

49.51

49.84

49.87 49.83

49.81

49.86

50.12

50.24 50.06

50.09

U-240

U-
24
0

U-240

U-
24
0

灯

Co

49.52

48.59

50.14

50.36

50.13

50.11 灯

灯

Co杭

会所桝

48.85

49.55

49.53
48.74

48.54 49.53

48.48

49.52

京阪かつらぎハイツ自治会館
倉庫

凡例

工事区分・工種 種別 記号 細別 備考単位規格 数量

施設整備

コンクリート系舗装工 インターロッキング舗装 ｍ2 20.00園路広場整備工

(A1)S=1:125
(A3)S=1:250

看板移設-2

看板移設-1

20
0
0

6000

3000

20
003600

480
0

7950

児童用2連ブランコ

ザイルクライム・ミニ

安全柵

安全領域

遊戯施設整備工

サービス施設整備工

建築施設組立設置工

遊具組立設置工 ブランコ
児童用2連ブランコ、安全柵、マット含

ザイルクライミング

ベンチ・テーブル工 テーブルベンチ

園路縁石工 地先境界ブロック ｍ 18.48

基 1

基 1

基 1

棟 1

インターロッキングブロック t60

120x120x600

パーゴラパーゴラ工

ザイルクライム・ミニ

5120

4120

4000

5000
1500

テーブルベンチ

パーゴラ

インターロッキング舗装

地先境界ブロック

A=20.00m2

L=18.48m

N=1基

N=1棟
N=1基

N=1基

N=1組

令和 　年 　月7

3455×2986×2500

4100×3550×3000

1595×1200×420(座面)

4600×4000×2530(軒高)

葛城ハイツ児童公園改修工事



年月
年 度

作成

設計
番 号

令和  年  月7

御所市 産業建設部 都市整備課

詳細図－１

縮 尺

図面種別

工事名

公園名

地 名

番 号

御所市元町地内

葛城ハイツ児童公園

葛城ハイツ児童公園改修工事

4
8

インターロッキング舗装

(A1)S=1:10
(A3)S=1:20

地先境界ブロック

1
2
0

120

180

空練りモルタル

(1:3)

地先境界ブロックA

120×120×600

再生クラッシャーラン

RC-40　基礎

3
0

1
0
0

テーブルベンチ

＊本製品は（株）サカヱ製品、或いは本仕様以上とする。

＊本製品は（一社）日本公園施設業協会による公園施設団体賠償責任保険制度の加入品とする。

＊本製品は（一社）日本公園施設業協会によるＳＰ、又はＳＰＬ表示認定企業の製造品とする。

座板　：

脚・金物　： 鋼材，カチオン電着、粉体塗装仕上げ

濃灰色

Ｓウッドアップ（再生木材，遮熱・減熱・自己消火性対応品）

註）インターロッキングブロックは、３色使いとする。

1
0
0
3
06
0

インターロッキングブロック

200×100×t60

目地幅2mm 砂はき込み

砂

再生粒度調整砕石

RM-40　路盤

断面図

断面図

インターロッキング舗装(別途計上)

1595

425 450 425

2
0
0

4
0
0

4
0
0

2
0
0

1
2
0
0

295 130 745 130 295

1595

4
2
0

1
0
0

3
0
0

5
0

1
0
0

50 400×300 50

500×400

コンクリート　18-8-40

均しコンクリート

18-12-20

再生クラッシャーラン

RC-40　基礎

平面図

断面図

5
5
0

400×600

300×50050 50



(8
4°

)

※着座時スイングクリアランス350mm以上、450mmまで。

(3424)

(3024)

ザイルロープ

バンパーシート

吊りクランプ

(470)

ブランコマット

600(470) 600 600

根がらみ

支柱

コーナークランプ

梁

2
4
2
4

(142) (142)

落
下
高
さ

※

(2670)

□400

□500

2
5
0
0

7
5
0

5
0
0

1
5
0

1
0
0

2
5
6
3

(63°
)

ブランコマット

3445

2
9
8
6

160047501600

1
6
0
0

1
6
0
0

1
6
0
0

4
8
0
0

7950

(
4
6
9
0
)

安全領域を示す

(7850)

880

6
8
0

880

6
8
0

バンパーシート詳細図

ザイルロープ

490

5
5

170

梁　　　　　　　　：φ89.1×t3.2鋼管 ハイジンク 合成樹脂塗装（イエロー）

支柱　　　　　　　：φ60.5×t3.2鋼管 ハイジンク 合成樹脂塗装（サンドベージュ）

吊りクランプ　　　：鉄鍛造品 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（オレンジ）

コーナークランプ　：ダクタイル鋳物 合成樹脂塗装（オレンジ）

ザイルロープ　　　：φ23ザイルロープ

バンパーシート　　：合成ゴム成形品（アルミ押出型材入り）

根がらみ　　　　　：φ9×200丸棒鋼

質量　　　　　　　：163kg

年月
年 度

作成

設計
番 号

令和  年  月7

御所市 産業建設部 都市整備課

詳細図－２

縮 尺

図面種別

工事名

公園名

地 名

番 号

御所市元町地内

葛城ハイツ児童公園

葛城ハイツ児童公園改修工事

5
8

児童用ブランコ

(A1)S=1:30
(A3)S=1:60

(
6
2
1
)

5
5
0

6
0
0

パイプクランプ

梁

支柱

4
0
0

□450

□350

1
0
0

1
5
0 G.L

G.L

ブランコ安全柵

支柱　              　：φ42.7×t2.3鋼管 ハイジンク 合成樹脂塗装（サンドベージュ）

梁　                  ：φ42.7×t2.3鋼管 ハイジンク 合成樹脂塗装（イエロー）

パイプクランプ        ：アルミ合金鋳物　合成樹脂塗装（オレンジ）

質量　　              ：76kg

(A1)S=1:10,(A3)S=1:20

再生クラッシャーラン

RC-40 基礎

コンクリート
18-8-40

再生クラッシャーラン

RC-40 基礎

コンクリート
18-8-40

ブランコマット本体：合成ゴム

カバーゴム　　　　：合成ゴム

固定ピン　　　　　：φ4丸棒鋼 合成樹脂コーティング

質　量　　　　　　：14kg

本製品は、ポリウレタン接着剤による硬質ゴムチップ成形品の為、気温等の影響を受けて

外観寸法が変わります。

外観寸法は、プラスマイナス1.5%以内を許容寸法としております。

※伸縮のある製品の施工の為、コンクリート面との接着施工は十分に注意願います。

※上記寸法値は２０℃における測定値です。

(1400)

(
2
0
)

(
6
0
0
)

G.L

ブランコマット
(A1)S=1:15,(A3)S=1:30

(
1
6
0
)

固定ピン

9

(
2
0
)

4
.
5

(
1
6
)

(44)

25

カバーゴム
接着剤充填

ブランコマット本体

ブランコマット固定部詳細図

(A1)S=1:5,(A3)S=1:10

ブランコ本体

立面図

(A1)S=1:30,(A3)S=1:60

側面図

(A1)S=1:30,(A3)S=1:60

平面図

(A1)S=1:30,(A3)S=1:60

平面図

(A1)S=1:30,(A3)S=1:60

側面図

(A1)S=1:30,(A3)S=1:60



120°

120°12
0°

5889

2944.5 2944.5

5
1
0
0

3
4
0
0

1
7
0
0

□
8
0
0

基礎A

基礎B

基礎B

基礎B

φ22 丸鋼

t25X100 平鋼

t16X100 平鋼

3
7
5

3
7
5

550

基礎Bアンカーバー

7
5
0

□300

□240

基礎Aベースプレート

(
3
3
4
)

3
5
0

1
5
05
0

5
0
0

□
80
0

4-D10

基礎A 基礎B

メインロープ φ23

合成繊維被膜ワイヤーロープ（レッド）

ネットワークロープ φ20

合成繊維被膜ワイヤーロープ（レッド）

基礎伏図

(7700)

3
0
0

安全領域を示す

1
6 (
5
0
)

(
1
0
0
)

35

42

300 50

900

1
0
0

基礎Bアンカーバー

5
0

50 153°

□800

□1000

あ　矢視図

3
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1
0
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5
0
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5
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1
5
0

□800

□1000

あ

(5
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0)

(5200)
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°
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(
7
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)

(
3
0
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)

4
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7
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4
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7
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0

300
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4
0
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1
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00

(
8
8
0
)

落
下
高
さ

(4100)

(
3
5
5
0
)

φ26穴

φ22 丸鋼
8
0
0

3
0
0

1
1
0
0

1
1
0
0

1
1
0
0

無収縮モルタル充填

t16 鋼板

M24 六角ナット

水抜き穴

φ89.1Xt4.2 鋼管

支柱 φ114.3Xt4.5 鋼管

t6 鋼板

M24X500 全ネジボルト

無収縮モルタルは、

ベースプレートの高さ調整及び

ザイルロープのテンション調整後

に打設してください。

年月
年 度

作成

設計
番 号

令和  年  月7

御所市 産業建設部 都市整備課

詳細図－３

縮 尺

図面種別

工事名

公園名

地 名

番 号

御所市元町地内

葛城ハイツ児童公園

6
8

ザイルクライム

(A1)S=1:30
(A3)S=1:60

G.L

100

支柱、センタ－アンカ－、アンカーバー   溶融亜鉛メッキ仕上
全ネジボルト、ナット                   電気亜鉛メッキ仕上

(A1)S=1:10,(A3)S=1:20

(A1)S=1:10,(A3)S=1:20

(A1)S=1:10,(A3)S=1:20

再生クラッシャーラン
RC-40 基礎

コンクリート
21-12-20

均しコンクリート
18-12-20

再生クラッシャーラン
RC-40 基礎

コンクリート
21-12-20

均しコンクリート
18-12-20

敷砂 t=300mm

安全領域範囲

(A1)S=1:30,(A3)S=1:60

平面図

(A1)S=1:30,(A3)S=1:60

立面図

(A1)S=1:30,(A3)S=1:60

L=860

4-D10
L=2000

4-D10
L=860

4-D10
L=2000

1-D10
L=2600

基礎詳細図

(A1)S=1:30,(A3)S=1:60

※使用鉄筋はSD295とする。
基礎B 配筋模式図

※アンカーバーとの干渉を考慮して鉄筋を配置すること。

D10
L=2600

D10
L=2000

D10
L=2000アンカーバー

t25x100 平鋼

アンカーバー
t16x100 平鋼

葛城ハイツ児童公園改修工事



年月
年 度

作成

設計
番 号

令和  年  月7

御所市 産業建設部 都市整備課

詳細図－４

縮 尺

図面種別

工事名

公園名

地 名

番 号

御所市元町地内

葛城ハイツ児童公園

葛城ハイツ児童公園改修工事

7
8

パーゴラ

(A1)S=1:30
(A3)S=1:60

150

4600

4300 150

5
0
0

3
0
0
0

5
0
0

4
0
0
0

200

4300

3
0
0
0

900

9
0
0

2
5
3
0

溶融亜鉛メッキ下地、塗装仕上げ（Ｂ．ＰＬ除く）鋼材部　：

濃灰色

ル－バ－　： アルミ押出形材

アルマイト処理、合成樹脂焼付塗装仕上げ

茶色

設計条件

端部キャップ処理（キャップの厚みは表示寸法に含めない）

桁端部キャップ処理（キャップの厚みは表示寸法に含めない）

風圧力の検討　：

基礎の検討　：

基準風速　Ｖｏ＝３４ｍ／秒、地表面粗度区分３

長期地耐力＝５０ｋＮ／ｍ２

仕様

＊本製品は（株）サカヱ製品、或いは本仕様以上とする。

＊本製品は（一社）日本公園施設業協会による公園施設団体賠償責任保険制度の加入品とする。

＊本製品は（一社）日本公園施設業協会によるＳＰ、又はＳＰＬ表示認定企業の製造品とする。

積雪荷重　： ８０ｃｍ（一般地域）、１ｃｍにつき２０Ｎ／ｍ２

550

2
0
0

3
5
0

2
5
0

5
0

1
0
0

9
5
0

900×900

1000×1000

鋼材

125×125×3.2

立上筋8-D13　L=612

ベース筋　タテヨコ共　4-D13

L=750

コンクリート　21-12-20

再生クラッシャーラン

RC-40 基礎

基礎詳細図

(A1)S=1:15,(A3)S=1:30

750

フープ筋　4-D13　L=2200

均しコンクリート　18-12-20

※使用鉄筋はSD345とする。

平面図　
(A1)S=1:30,(A3)S=1:60

基礎伏図　

(A1)S=1:30,(A3)S=1:60

立面図　 立面図　

(A1)S=1:30,(A3)S=1:60 (A1)S=1:30,(A3)S=1:60

アルミ

140×30(80)(キャップ付)

鋼材

125×75×3.2

鋼材

125×125×3.2



年月
年 度

作成

設計
番 号

令和  年  月7

御所市 産業建設部 都市整備課

撤去・移設構造図

縮 尺

図面種別

工事名

公園名

地 名

番 号

御所市元町地内

葛城ハイツ児童公園

葛城ハイツ児童公園改修工事

8
8

植桝撤去-1,2

(A1)S=1:10
(A3)S=1:20

看板移設-1

看板移設-2

3
0
0

300x800

4
0
0

300x300

160

2
6
0

3
0
0

300x800

400x900

1
0
0

4
0
0

300x300

400x400

再生クラッシャーラン

RC-40 基礎

18-8-40

コンクリート

再生クラッシャーラン

RC-40 基礎

18-8-40

コンクリート

撤去 再設置

撤去 再設置

コンクリート撤去

コンクリート基礎撤去

コンクリート基礎撤去

移設

移設

※現況基礎の形状寸法は想定値。移設に際しては現況基礎寸法と同様の基礎を設置すること。

※現況基礎の形状寸法は想定値。移設に際しては現況基礎寸法と同様の基礎を設置すること。
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